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El presente “CONTRATO MARCO" se celebra a los 5 dias del mes de noviembre de 2008 entre:

La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA y SERVICIOS de la REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio en Hipélito Yrigoyen 250, piso
12, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por Sefior Secretario
Ingeniero Ricardo Raul JAIME, como la parte Compradora (de aqui en adelante denominada la
"PARTE A”) por una parte,

CITIC INTERNATIONAL COOPERATION CO., LTD. (CITICICC), compaiiia constituida y organizada
de conformidad con la legislacion de la REPUBLICA POPULAR CHINA, con domicilioen F22, Tower
A, TYG Center, No C2 Dangsanhuan Beilu Chaoyang District BEIJING, representada en este acto por
el Sefior XU Fei, Vice Presidente, (de agui en adelante denominada la “PARTE B”) '

\ La"PARTE A"y la “PARTE B" en forma conjunta se denominaran LAS PARTES y en forma individual,
LA PARTE.

CONSIDERANDO.

Que con fecha 7 de junio de 1980 se celebrd el Convenio de Cooperacion Econdmica entre el
Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA y el Gobierno de la REPUBLICA POPULAR CHINA.

Que con fecha 7 de noviembre de 1985 se suscribid el Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperacion Econémica entre el Gobierno de la REPUBLICA POPULAR CHINA y el Gobierno de la

REPUBLICA ARGENTINA, mencionado en el considerando precedente.

Que con fecha 15 de noviembre de 1990 se celebro el Acuerdo entre el Gobierno de la REPUBLICA
ARGENTINA y el Gobierno de la REPUBLICA POPULAR CHINA para promover la formacion de

empresas binacionales.

\ Que con fecha 5 de noviembre de 1992 se firmo6 el Convenio entre el Gobierno de la REPUBLICA
ARGENTINA y el Gobierno de fa REPUBLICA POPULAR CHINA para la Promocién y Proteccion

Reclproca de Inversiones.

‘ MP.F-IIP_gqy e con fecha 29 de junio de 2004, en la Ciudad de BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA, se
hé el ACTA FINAL DE LA XV REUNION DE LA COMISION MIXTA ECONOMICO COMERCIAL

_firn
29&» TRE LA REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA POPULAR CHINA, en la que se plasmo el
intrés de ambas Republicas, con relacion a inversiones, colaboracion e intercambios.

Qye con fecha 16 de noviembre de 2004, se suscribié el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO sobre

la COOPERACION EN ACTIVIDADES FERROVIARIAS ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO de
M la REPUBLICA POPULAR CHINA y el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
T2 PUBLICA Y SERVICIOS de la REPUBLICA ARGENTINA, en el que se acord6 apoyar y promover la
cion de empresas de ambos paises en el mejoramiento del sistema ferroviario.
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Que con fecha 24 de marzo de 2005 en la Ciudad de BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA, se
suscribieron las Notas Reversales sobre el avance y desarrolio de temas alcanzados por los Grup:‘;s. A%
de Trabajo de la SUBDIRECCION GENERAL DE COOPERACION ECONOMICA del MINISTERIO <&
CHINO DE COMERCIO y la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la REPUBLICA ARGENTINA y CITIC -
INTERNATIONAL COOPERATION CO., LTD.

Que con fecha 11 de septiembre de 2006 la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la REPUBLICA ARGENTINA y
CITIC INTERNATIONAL COOPERATION Co., Ltd. han suscripto un Acuerdo de Cooperacion para la
adquisicion de TRESCIENTOS DIECISEIS (316) coches de pasajeros para la Red de Subterraneos
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

-~ Que con fecha 27 de noviembre de 2006, se efectio la XVi Reunion de la Comision Mixta Economico
" — Comercial REPUBLICA ARGENTINA — REPUBLICA POPULAR CHINA, en la Ciudad de BEIJING,
REPUBLICA POPULAR CHINA, suscribiéndose el Acta Final de la reunion mencionada, en la que se
avanzod en las pautas de negociacién con CITIC INTERNATIONAL COOPERATION Co., Ltd.

“ Que, es voluntad de ta "PARTE A" adquirir y de la "PARTE B" vender DOSCIENTOS SETENTA Y
‘ NUEVE (279) Coches de Pasajeros, Repuestos, Herramientas, Documentacién Técnica, Servicios
Técnicos y Capacitacidn Técnica con sujecidn a lo dispuesto en el presente “CONTRATO" y sus
Anexos para la Red de Subterraneos de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

| : Que el presente “CONTRATO” se celebra condicionado a la suscripcion de los Acuerdos de
Financiacion, tomado plena vigencia el mismo a partir de la suscripcion de dichos Acuerdos de

Financiacion.

Por consiguiente, las Partes convienen en celebrar el presente “"CONTRATO" que estara sujeto a las

siguientes clausulas y disposiciones:

-

—  ARTICULO-1 DEFINICIONES

1.1 A los fines de la interpretacién del presente "CONTRATO" (tal como se define a
MPFIPYS continuacion), los siguientes términos y expresiones tendran el significado que se les asigna
: 295 en este articulo:
1.1,%1 "CONTRATO" es el acuerdo celebrado entre la "PARTE A" y la “PARTE B’ tal como

consta en el presente, incluyendo los Anexos'al “CONTRATO" y todos los documentos que
se incorporen al “CONTRATO" a modo de referencia.

“ETAPA”, "ETAPA DE CONTRATO" es la parte del Contrato correspondiente a entregas
parciales, que incluye pero no se limita a la ETAPA PRIMERA (ETAPA 1 6 1°
COMPLEMENTARIO) segun el presente “CONTRATO", que entra en vigor de
onformidad con lo estipulac{o en el ARTICULO 38 del presente.




1.1.10

“CONTRATO COMPLEMENTARIO" son los contratos celebrados entre la “PARTE A” y la
"PARTE B" correspondientes a cada "ETAPA DE CONTRATQ”, incluyendo los Anexos a
cada "CONTRATO COMPLEMENTARIO" y todos los documentos que se incorporen al
"CONTRATO COMPLEMENTARIO" a modo de referencia.

“PARTE A" es la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS de la REPUBLICA
ARGENTINA como la parte COMPRADORA.

“PARTE B" es CITIC international Cooperation Co., Ltd. (CITICICC), como la parte
VENDEDORA.

“FABRICANTE" es el fabricante que sera responsable por el disefio, fabricacion y provision
de los equipos de este "CONTRATO" asi como también de la provision de servicio técnico

y capacitacion.

"CONTRATO MARCO DE FINANCIACION" es el acuerdo de financiamiento, firmado
entre el prestatario y el prestamista con la finalidad de financiar el Contrato Marco.

“CONTRATO DE FINANCIACION" son los Contratos de Financiaciamiento firmados, de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Contrato Marco de Financiacion,
entre el Prestamista y el Prestatario con el objeto de financiamiento de cada "CONTRATO
COMPLEMENTARIO" correspondiente a cada "ETAPA DE CONTRATO".

“PRESTATARIO" es el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de la REPUBLICA
ARGENTINA.

“PRESTAMISTA" son los bancos que actuaran como entidad que otorga el préstamo
referido en el Contrato de Financiacion.

*SINOSURE" es la Entidad China de Seguro al Crédito y a la Exportacion.
“Banco de la Parte B" es el Banco asignado por CITICICC.

“Coche (s) de Pasajero” significa Coche (s) de Pasajeros para las lineas A, B, C, Dy E de
Subterraneos de la Ciudad de Buenos Aires que la “PARTE B" debera suministrar a la
“PARTE A" de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que se adjuntan al presente

como ANEXO 1.

“Repuestos” son los repuestos recomendados para el funcionamiento del Coche de
Pasajeros durante un periodo de DOS (2) afios, tal como consta en el ANEXO 1, que
eberan ser suministrados y entregados a la "PARTE A" por la “PARTE B” de conformidad

Ao

l. GO L LA U




1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22
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con los términos def presente “CONTRATQO".

“Herramientas Especiales” son las herramientas recomendadas para los Coches de
Pasajeros, tal como consta en el ANEXO 1 del presente, que seran suministradas y
entregadas a la "PARTE A” por la "“PARTE B” de conformidad con los términos del presente
“CONTRATO".

“Equipos Contratados” son los Coches de Pasajeros, Repuestos y Herramientas
Especiales segun lo establecido en el ARTICULO 3, que la "PARTE B" debera suministrar y
entregar a la "PARTE A" de conformidad con los términos del presente "CONTRATO".

“Especificaciones Técnicas” son aquellas especificaciones descriptas en el ARTICULO 4
del presente.

“Precio Total del “CONTRATO" es el monto total estipulado en el ARTICULO 5.1 del
presente pagadero a la “PARTE B" por la "PARTE A" por la ejecucion del presente
"CONTRATO". '

“Aprobacion” y "Aprobado” es la aprobaciéon o aprobado otorgada por escrito.

“Certificado de Aceptacion Provisorio” es aquel certificado firmado por [a "PARTE A’ y-la
“PARTE B" luego de la puesta en servicio o supervisién de los Equipos Contratados en las
instalaciones de la “PARTE A" toda vez que los Equipos Contratados cumplan con las
Especificaciones Técnicas, tal como se prevé en el presente "CONTRATO". '

"Certificado de Aceptacion Final" es aquel certificado firmado por la "“PARTE A" y la
"PARTE B” al momento del vencimiento del Periodo de Garantia.

“Certificado de Avance de Obra" es aquel certificado firmado por la "PARTE A" y la "PARTE
B" que detalla el grado de progreso del suministro, de conformidad con los términos
establecidos por la "PARTE B", para cada CONTRATO COMPLEMENTARIO.

“Perfodo de Garantia” es aquel periodo estipulado en el ARTICULO 15.2 del presente,
durante el cual ta “PARTE B" es responsable frente a cualquier desperfecto o dario directo
causado como resultado de algin desperfecto de cualquiera de los Equipos Contratados.

“Puerto de Destino” es el puerto maritimo en la REPUBLICA ARGENTINA utilizado para la
descarga de los Equipos Contratados.

“Puerto de Embarque” o "Puerto de China" es el puerto maritimo de carga en la
REPUBLICA POPULAR CHINA escogido por la “PARTE B" a fin de realizar el envio de los
Equipos Contratados. )

ja Habil” es el dia oficialmente laborable en la REPUBLICA ARGENTINA, LA
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REPUBLICA POPULAR CHINA y en otros paises (si fuera pertinente) en que tendra fugar
la produccion, el embarque, la puesta en servicio y el mantenimiento de los Equipos

Contratados.
1.1.27  “Dia" se refiere a un dia calendario.
1.1.28 “Semana” se refiere a cualquier periodo de SIETE (7) dias.
1.1.29 “Mes" significa un mes calendario.

1.1.30  “Afo" es un afio del calendario gregorianc.

1.1.31 "Fecha de Enfrada en Vigencia” es la fecha en que el "CONTRATO" o “ETAPA DE
CONTRATO" entra en vigor de conformidad con lo estipulado en el ARTICULO 38 del

presente.

1.1.32 “Escrito” significa toda declaracidn manuscrita, escrita a maguina o impresa, inclusive toda
transmisién por fax. '

1.1.33 “Tasa base” es la tasa LIBOR.

1.2 Los términos que impliquen personas o partes se entenderan comao comprensivos de
empresas, corporaciones y cualquier organizacion con personeria juridica.

1.3 Cuando el contexto o permita, se interpretara que las palabras usadas en singular

incluyen el plural y viceversa.

14 Los titulos en el presente “CONTRATQO" seran utilizados como mera referencia y no se
tomaran como parte del presente “CONTRATO" ni seran tenidos en cuenta para la
interpretacion de las disposiciones del presente.

15 l.as palabras y expresiones utilizadas en el presente "CONTRATO" tendran el respectivo
significado que se les asigne en el presente y deberan ser interpretadas de conformidad
MPFIPyS con el objeto del presente "CONTRATO" y en atencion al contexto.

295—? [ICULO-2 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL “CONTRATO"

2 Los siguientes documentos formaran parte integral del presente “CONTRATO":

(2) ANEXO 1: Especificaciones Técnicas.

(\” (1) "CONTRATO"

-7 (3) ANEXO 2-1. Modelo de Certificado de Aceptacion Provisorio.
ANEXO 2-2: Modelo de Certificado de Aceptacion Final.
ANEXO 2-3: Modelo de Certificado de Avance de Obra.
{4) ANEXO 3: Modelo de Garantia Bancaria.
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(6)  ANEXO 4: Cronograma de entrega. \\ :
() ~ANEXO 5: Contrato de Financiacion para el Crédito a la Exportacion, que se %
adjuntara como anexo una vez suscripto.

22 Salvo que en el presente se estipule lo contrario, en caso de surgir conflicto o discrepancia
entre los términos del presente "CONTRATO" y aquelios de sus Anexos, dado que ambos
podran ser eventualmente modificados, los términos del presente “CONTRATO"

prevaleceran.

23  Todo disefio pormenorizado, modificacion del presente "CONTRATO" y cualquier otro
acuerdo que se firme entre las partes en virtud de las disposiciones del presente durante la
etapa de ejecucion formara parte integral del presente "CONTRATO" y prevalecera por
encima de las disposiciones previas que versaren sobre la misma cuestion.

ARTICULO-3 ALCANCE DEL SUMINISTRO.

La "PARTE A" se compromete a adquirir de la “PARTE B" y la “PARTE B" a vender a la "PARTE A"
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (279) Coches de Pasajeros para Subterraneos, Repuestos y
Herramientas, Documentacion Técnica, Servicios Técnicos y Capacitacion Tecnica necesarios para la

puesta en servicio, el funcionamiento y el mantenimiento de los mismos.

3.1 Las tareas a cargo de la "PARTE B" en virtud del “"CONTRATOQO" son las siguientes:

Disefio, fabricacidn, suministro y entrega de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
(279) Coches de Pasajeros para Subterraneo a tenor de lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas que forman parte del ARTICULO 4 del presente;

(1)

(2) Suministro y entrega de Repuestos, en virtud del presente "CONTRATO",

(3) Suministro y entrega de Herramientas Especiales, en virtud del presente;

g "MPFIPYS {4) Suministro y entrega de Documentacion Técnica, conforme a fas disposiciones del
= ARTICULO 11 del presente;

8 ’

) 295 5) Puesta en servicio y prueba en las instalaciones de la "PARTE A", asi como otros
servicios técnicos a suministrar por la “PARTE B", de acuerdo al ARTICULO 14y
ARTICULO 16 del presente;

M (@) Suministro de Capacitacion Técnica al personal técnico de la "PARTE A" en la
¢ REPUBLICA ARGENTINA y en la REPUBLICA POPULAR CHINA segun lo

estipulado en la Especificaciones Tecnicas del presente.

La “PARTE B" podra realizar el suministro del Equipo Contratado en virtud del presente
“"CONTRATO" en forma parcial y. con el correspondiente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO para cada suministro parcial. Los suministros parciales se identificaran
como “CONTRATOS COMPLEMENTARIOS". Las responsabilidades y obligaciones de

3.2

N




ambas PARTES con referencia a cada "CONTRATO COMPLEMENTARIO" entraran en
vigor a partir de la Fecha de Entrada en vigencia del respectivo “CONTRATO
COMPLEMENTARIO".

ARTICULO-4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 Las Especificaciones Técnicas de los Coches de Pasajeros de Subterraneo debera
guardar conformidad con las especificaciones adjuntas al presente como ANEXO 1.

4.2 La “PARTE A" debera suministrar a fa "PARTE B" toda la informacién técnica requerida
como, por ejemplo, el nimero de clasificacion del Coche de Pasajeros, los instructivos para
la pintura y sefializacion, incluyendo el texto en éspaﬁol dentro de los TREINTA (30) dias a
partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del presenté “CONTRATO" o “ETAPA DE

CONTRATOS".

4.3 La "PARTE B" podraintroducir leves modificaciones a las especificaciones técnicas de los
coches con el proposito de mejora, sin realizar cambios sustanciales, en orden a las
especificaciones técnicas acordadas y con sujecién a la aprobacion expresa de la "PARTE
A", La "PARTE A" tendra un plazo de TREINTA (30) dias para pronunciarse al respecto a
partir de que la “PARTE B" hubiere presentado la propuesta técnica con las modificaciones
requeridas.

ARTICULO- 5 PRECIO.
5.1 Sujeto a lo establecido en el ARTICULO 38.7 del presente “CONTRATO”, el Precio Total del

presente “CONTRATO" se estipula en la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
SEISCIENTOS CINCUENTAY TRES MILLONES OCHOCIENTOS MiL (US$653.800.000.-,)
de conformidad con los términos CIF ex — tackle, Puerto de Buenos Aires, INCOTERMS

 MPFIPYS
2000, teniendo en cuenta el objeto del presente "CONTRATQO", y como contraprestacion par
e g 295 el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la "PARTE B” en virtud del presente
g ' “CONTRATO".
52 §  Sujeto alo establecido en el ARTICULO 38.7 del presente, el Precio Total del “CONTRATO"
esta conformado por los siguientes rubros:
- (1)  Precio Total del Contrato
ltem | Descripcion Precio Cantidad Subtotal FOB en
Unitario uss
FOB en US$
a Coches de Pasajeros para la 1.995.000 190 unidades 379.050.000
Linea A.
b Coches de Pasajeros para la | 2.598.000 36 unidades 93.528.000
Linea B '
10 é




c Coches de Pasajeros para la| 2.429.000 18 unidades 43.722.000
Linea D.

d Coches de Pasajeros para la| 2.208.000 35 unidades 77.280.000
Linea E.

Precio Total del Contrato, FOB Puerto de China, para 279 unidades de 593.580.000.-

Coches de Pasajeros.

F Repuestos recomendados para | 30.885.000 1 30.885.000

DOS (2) afos de
funcionamiento(segun
especificaciones técnicas)

g Herramientas Especiales
- recomendadas(segin

— especificaciones técnicas)

h Capacitacion 4,344.000 1 4.344.000
i Simulador Cabina de Prueba 6.926.000 1 6.926.000
Precio Total del Contrato, FOB Puerto de China (Repuéstos, Herramientas 639.571.000

Especiales, Capacitacion y Simulador Cabina de Prueba incluidos)
Total Precio Flete y Seguro 14.229 000
Precio Total del Contrato, CiF ex - tackie-, Puerto de Buenos Aires, 653.800.000

3.836.000 1 3.836.000

entregado segun lo estipulado en el Articulo 9.1

(2) Los gastos del traslado del personal de la "PARTE A" a China o al pais del

subcontratista a fin de coordinar el “Proyecto de Enlace” y de realizar las

“Inspecciones Previas’ a la entrega de jos Coches de Pasajeros de acuerdo -al

g Pragrama Técnico, tal como consta en el ANEXO 1 seran sufragados por la "PARTE

A,

7

{ MPFIPyS
295 (3) Los gastos det personal de la “PARTE A" durante la Capacitacién Técnica
implementada en China o en el pais del subcontratista, los cuales se limitan a:
comidas, alojamiento (hote! 3 estrellas), primeros auxilios, transporte local y material
de capacitacion para el personal de la PARTE A, estaran a cargo de fa PARTE B. Los
gastos de pasaje aéreo ida y vuelta entre las instalaciones de capacitacion y la
m CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (clase economica) y otros gastos,
estaran a cargo de la PARTE A

(4) Todos los gastos en que incurra la "PARTE B", incluidos el pasaje aéreo ida y vuelta
CHINA-ARGENTINA-CHINA, los viaticos y gastos de estadia desde/hacia la
REPUBLICA»ARGENTINA, seran sufragados por la “PARTE B".

| N~
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(5) Los gastos, cargos, honorarios, primas y cualquier otro concepto de la misma
naturaleza relacionado con el financiamiento del presente "CONTRATO" no estan
incluidos en el Precio Total del Contrato y estaran a cargo de la "PARTE A”, previa
determinacion por parte de los organismos competentes a cargo de la suscripcion del
acuerdo de financiamiento

ARTICULO-6 CONDICIONES DE PAGO.

6.1 El presente "CONTRATO" se celebra condicionado a la suscripcion de los Acuerdos de -
Financiacion entre el PRESTATARIO y el PRESTAMISTA, tomando plena vigehcia el
“CONTRATO" a partir de la suscripcion de los mencionados acuerdos, que se incorporan
como parte del presente "CONTRATO" bajo el ANEXQO 5 “Acuerdos de Financiacion de

. Creditos a la Exportacién en China”. :

El PRESTAMISTA y el PRESTATARIO firmaran un ACUERDO MARCO DE
FINANCIAMIENTO, de conformidad con las estipulaciones del presente "CONTRATO"
comercial. Dicho CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sera implementado
proporcionalmente en funcidn de los “CONTRATOS COMPLEMENTARIOS”
correspondientes a entregas parciales los cuales seran firmados segun clausula CIF ex —
tackle puesto sobre vias Puerto de BUENOS AIRES, oportunamente. Cada “"CONTRATO
COMPLEMENTARIO" ha ser firmado debera estar acompaiiado con su correspondiente
ACUERDO DE FINANCIAMIENTO el cual debera ser adjuntado dentro de los NOVENTA
(90) dias posteriores a la firma del respectivo “CONTRATO COMPLEMENTARIO” como

anexo del mismo.

6.2 La "PARTE A" debera pagar QUINCE POR CIENTO (15%) del "PRECIO TOTAL DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIQ", en concepto de ANTICIPO, dentro de los TREINTA
(30) dias posteriores al momento de la firma del respectivo ACUERDO DE
FINANCIAMIENTO. Dicho monto serd abonado mediante transferencia bancaria al Banco
de la "PARTE B" contra la presentacién de la siguiente documentacion:

{

WPFIPYS

(1) Facturas Pro-forma firmadas por el CIEN POR CIENTO (100%) del "PRECIO TOTAL
DEL CONTRATO" en CINCO (5) originales;

295 (2) Facturas Comerciales firmadas por el QUINCE POR CIENTO (15%) del "PRECIO
- TOTAL DEL CONTRATO”, en CINCO (5) originales;

El pago del ANTICIPO se realizara con el objeto de facilitar el progreso de las tareas y el
M acopio del equipamiento necesario para la entrega en tiempo y forma.

El OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) restante del "PRECIO TOTAL DEL

CONTRATO COMPLEMENTARIOQ", sera pagado por la "PARTE A" a la "PARTE B” con los
fondos otorgados en el Acuerdo de Financiacion. Dicho monto sera abonado en DOLARES

12

U 4




6.4

6.5

ESTADOUNIDENSES a la "PARTE B” de la forma que se establezca en el "CONTRATO‘; :

COMPLEMENTARIO." EI pago se realizara en la forma establecida en los acuerdos
complementarios, ' '

En el caso de que el suministro del Equipo Contratado se realice en forma parcial, las
condiciones de pago y financiamiento se aplicaran para el Equipo Contratado en forma
parcial y se considerard incluido en el Precio Total de! Contrato establecido en el
ARTICULO 5.2 (1) def presente.

En el caso de que la “PARTE A" no realice los pagos a la “PARTE B" en tiempo y forma
segun lo establecido en el presente “CONTRATO", la “PARTE A" pagara a la "PARTE B"
intereses por mora sobre el monto impago desde {a fecha de exigibilidad del pago hasta ia
fecha en que el pago sea efectivamente recibido por la “PARTE B” (periodo de mora). Los
intereses por mora seran calculados a la tasa anual (para 360 dias) equivalente al OCHO
POR CIENTO (8%) mas la Tasa Base vigente del dia en que se produjo Ia exigibilidad del
pago por el Periodo de Demora (Intereses por Mora). El Interés por Mora sera diario. La
Parte B tendra la facultad de reclamar tales pagos sin aviso previo y sin perjuicio de ofras
acciones. La "PARTE B" tendra la facuitad de reclamar tales pagos sin aviso previo y sin
perjuicio de otras acciones

ARTICULO-7 GARANTIAS BANCARIAS

.74

La "PARTE B" debera presentar las Garantias Bancarias incondicionales en un monto
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del Precio Total de cada "CONTRATO
COMPLEMENTARIO", segun el modelo que se adjunta en el ANEXO 3, a favor de la
“PARTE A" dentro de los TREINTA (30} dias posteriores a la firma del Acuerdo de
Financiacion. Las Garantias Bancarias entraran en vigencia al momento en que la "PARTE
B" reciba el QUINCE POR CIENTO (15%) del Precio Total del "CONTRATO", conforme fo
establecido en el ARTICULO -6.2 del presente.

‘ “PHPVS}RTiCULo—s EMBALAJE Y SENALIZACION

E! embalaje y la preparacién de la carga debera ajustarse a la practica habitual y a las
especificaciones para la carga definidas en el ANEXO 1 del presente. El embalaje debera
ser apto para el transporte oceénico a grandes distancias.

La “PARTE B" debera realizar la siguiente clasificacion y numeracion para cada uno de los
Coches de Pasajeros al momento de su entrega:

) Numero de "CONTRATO".

(2) Denominacion de la “PARTE A",

(3) Denominacion de la "PARTE B".

(4) Numero de Serie del Cache de Pasajeros.

) N




8.3

Los accesorios sueltos del equipaje o embalajes deberan ser rotulados por la “PARTE B",
con indicacion del Numero de "CONTRATO”, nombre del articulo principal, nombre de los
accesorios y cadigo del articulo en los dibujos de montaje. Ef paquete de Repuestos y
Herramientas Especiales debera llevar las palabras “REPUESTOS" o “HERRAMIENTAS
ESPECIALES" ademas de los datos antes mencionados.

ARTICULO-9 TERMINOS DE ENTREGA.

9.1

9.11

"A .
Mo
T

MPFIRYS
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9.2

Sujeto a lo establecido en el ARTICULO 9.3, la "“PARTE B" debera entregar los Equipos
Contratados en virtud del presente "CONTRATO” sobre la base de los términos CIF ex -
tackle, puesto sobre vias, en el Puerto de BUENOS AIRES, con sujecion a las
estipulaciones del presente ARTICULO 9.1, asi como también con los lotes y fechas de
entrega que figuran en el ANEXO 4 def presente. A los fines de realizar el embarque de los
Equipos Contratados, el Puerto de Embarque (puerto de carga) sera el Puerto DALIAN
PORT DE CHINA, REPUBLICA POPULAR CHINA, mientras que el Puerto de Destino
(puerto de-descarga) sera el Puerto de BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA.

La responsabilidad de la "PARTE A” y de la "PARTE B” con respecto a la entrega de los
Equipos Contratades en virtud del presente “CONTRATO" asi como los riesgos
inherentes a su transporte y la division de los costos, se ajustara a los términos CIF ex
fakle a tenor de o dispuesto en la mas reciente publicacion de las Normas
Internacionales para la Interpretacién de Términos Comerciales (INCOTERMS 2000) de
la Camara Internacional de Comercio, a la fecha del presente “CONTRATOQO" o cualquiera
de sus ETAPAS. La "PARTE B” sera responsable por los costos de descarga de los
Equipos Contratados. '

Con posterioridad al arribo de los Equipas Contratados af Puerto de Descarga, la "PARTE
B" tendra a su cargo la entrega del Equipo Contratado sobre vias técnicamente
compatibles con los Coches de Pasajeros ubicados en las areas fiscales dentro del
Puerto de Destino y antes de cruzar la Aduana de la REPUBLICA ARGENTINA, salvo que
dichas vias no estén disponibles debido a razones ajenas a la PARTE B. En el caso de
que no estén disponibles vias técnicamente compatibies debido a razones ajenas a la
PARTE B, los Equipos Contratados seré entregado en tierra a costado de bugque segun io
establecido estrictamente en los términos CIF ex tackle como se establece en .el
ARTICULO 9.1.1. La "PARTE B" tendra a su cargo los costos de deposito de los Equipos
Confratados en la Terminal Portuaria del Puerto de Destino hasta el QUINTO dia, incluido,
desde la fecha de descarga. Todo gasto adicional de depédsito de los Equipos Contratados
en el Puerto de Destino, excepto por aquellos devengados durante los primeros CINCO (5)
dias contados desde la fecha de descarga, estard a cargo de la PARTE A.

La “PARTE B" tendra a su cargo la contratacion de un despachante de aduana para la
realizacion del despacho a plaza en Argentina de los Equipos Contratados. A los efectos del
presente "CONTRATO”, la "PARTE A" asistira al despachante de aduana a los fines de

O
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completar los procedimientos aduaneros. El despachante de aduana seguira las instruccion -
dadas por la PARTE A. La "PARTE B" sera responsable por las demoras ocasionadas por el
despacho a plaza solo si tales demoras son exclusivamente causadas por incumplimiento
del pago de la "PARTE B" segun el contrato para el despacho aduanero entre la “PARTE B"
y el despachante de aduana. La "PARTE A" sera responsable por cualquier otra demora en
el despacho aduanero y tendra a su cargo los gastos y costos relevantes incurridos por la
“PARTE B" para el despacho aduanero.

9.3 La "PARTE A" (i) obtendra en tiempo todos los permisos, licencias, dbcumentacic’m y
autorizaciones necesarias para la importacion de los Equipos Contratados: (i) asegurara la
disponibilidad de las vias mencionadas en el ARTICULO 9.1.2 para que la "PARTE B’
proceda a la entrega en el Puerto de Destino de acuerdo a lo establecido en e! presente
“CONTRATO™ (iii)y asistira al despachante de aduana, segun lo establecido en el
ARTICULO 9.2 para la realizacion de los procedimientos aduaneros de despacho de los
Equipos Contratados, incluyendo, a modo enunciativo, el suministro al despachante de
aduana de la documentacion e informacion requerida por la Autoridad Aduanera de los
Equipos Contratados; (iv) estara a cargo de los pagos de los derechos, impuestos, multas,
honorarios, cargos gastos, incluidos, solo a titulo enunciativo, el Impuesto al Valor Agregado
exigible fuera de China con referencia a la importacion y despacho aduanero de los Equipos
Contratados; (v) sera responsable por Ia logistica de los Equipos Contratados que hayan
sido entregados, segun lo mencionado precedentemente, sobre vias o en tierra. '

9.4 Los Equipos Contratados no podran ser transportados en un buque que lleve la bandera de
una nacionalidad no aceptable para la "PARTE A", '

9.5 La “PARTE B’ tendra un plazo de QUINCE (15) dias anteriores a la fecha estimada de
partida del buque desde el puerto de embarque, para notificar a la "PARTE A" via fax el
"WPEIPYS nombre del buque, puerto de embarque, fecha estimada de embarque, puerto de destino,

: fecha estimada de arribo al puerto de destino, nimero de “CONTRATO", nombre de los

. 29 5 Equipos Contratados, cantidad, peso total y volumen total.

el La “PARTE B" tendra un plazo de CINCO (5) dias habiles luego de completada la carga de
los Equipos Contratados a ser entregados, para notificar a la "PARTE A", via fax, el Numero
de “CONTRATO", nombre de los Equipos Contratados, cantidad, peso, volumen, totalidad

w de bultos, valor de facturacion, nombre del bugue utilizado y fecha de partida.

N
ARTiCcULO-10 SEGURO

10.1 La "PARTE B" debera obtener una Pdliza de Seguro de transporte maritimo, por el
CIENTO DIEZ POR CIENTO (110%) del valor contractual de cada uno de los cargamentos,

con cobertura para la Totalidad de Riesgos.

LO-11  DOCUMENTACION TECNICA.

N~
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11.1 La "PARTE B" debera suministrar a la “PARTE A’ toda Documentacion Técnica y realizar™
la entrega de conformidad con las disposiciones que se detallan a continuacion, asf como-
también con el esquema de lotes y plazos de entrega que figura en el ANEXO 1y ANEXO
4 del presente. '

1.2 Salvo que en el presente “CONTRATO" se estipule lo contra'rio, la Documentacion
Técnica debera estar redact_ada en idioma inglés o bien acompafiado de su traduccion al
idioma inglés y al espafiol. La "PARTE B" deberd garantizar que la Documentacién
Técnica suministrada sea correcta, completa y legible y debera cumplir con los
requerimientos para la puesta en servicio, operacién y mantenimiento de los Equipos

Contractuales.

1.3 La entrega de la Documentacion Técnica debera realizarse al momento del embarque de
los Equipos Contratados, de conformidad con las estipulaciones detalladas en el ANEXO

. 1 del presente. Dicha entrega implicara el traspaso de los riesgos por pérdidas o dafios de
los bienes en virtud de lo dispuesto en la mas reciente publicacién, a la Fecha de Entrada

en vigor del presente "CONTRATO" o cualquiera de sus ETAPAS, de las Normas
“Internacionales para la Interpretacién de Términos Comerciales (INCOTERMS 2000)" de

la Camara Internacional de Comercio.

LLa Documentacién Técnica suministrada por la “PARTE B” debera estar envuelta de
manera adecuada a fin de resistir la manipulacion, las largas distancias y para estar
protegida en caso de Huvia o humedad. '

11.4 Toda documentacion o informacion técnica provista por fa “PARTE B” a tenor de lo
dispuesto en el ARTICULO-11 del presente son confidenciales y de propiedad de la
“PARTE B". La "PARTE A" no podra utilizar dicho material técnico para otros fines que la
operacion y el mantenimiento de los Equipos Contratados. Asimismo, la “PARTE A" no

' MPFIPYS . - g . . - .
i debera divulgar dicha informacién a terceros sin previo consentimiento escrito de la
295 "PARTE B", salvo cuando fuere estrictamente necesario para la ejecucion del presente
1 “CONTRATO"
115 Toda documentacion técnica suministrada por la "PARTE A" a la "PARTE B" a los fines de
la ejecucion del presente “CONTRATO" es propiedad de la “PARTE A" y no podra ser
M utilizada, copiada o divulgada a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la
{ “PARTE A", salvo cuando ello fuere estrictamente necesario para la ejecucion del presente
- "CONTRATO".

ARTICULO-12 PROYECTO DE ENLACE

121 La “PARTE B" sera responsable por el disefio pormenorizado de los Equipos Contratados,
de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se detallan en el ANEXO 1 del
presente.

122 La-'PARTE A" y la "PARTE B" organizaran reuniones a fin de coordinar el disefio y otros

A
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trabajos, de conformidad con las disposiciones que se detallan a continuacion y
cronograma que se describe en et ANEXO 1 del presente. El detalie de los temas, la
cantidad de participantes y la fecha exacta de la reunion def proyecto de enlace se decidiran

oportunamente.

Ademas de las reuniones del Proyecto de Enlace estipuladas en el ANEXO 1, las partes
podran acordar la realizacidn de reuniones adicicnales, cuando la relevancia del caso
amerite el analisis e intercambio de ideas.

Una vez completado el Proyecto de Enlace, ambas Partes deberan firmar el protocoio para
el Proyecto de Enlace. El protocolo acordado entre las partes constituye una parte integral
del presente"CONTRATO". En caso de realizarse maodificaciones significativas en las
clausulas del presente "CONTRATQO" durante las reuniones del Proyecto de Enlace, se
requerira la firma de los representantes autorizados de las partes.

123 La parte que envie personal de viaje, debera notificar a la otra parte por fax con TREINTA
(30) dias de anticipacion a la fecha de salida del personal, el nombre de los participantes,
sus cargos, responsabilidades, autorizaciones, la fecha prevista de salida y los temas a
debatir. Las partes deberan ofrecer asistencia en la obtencion de visas y en la observancia
de las formalidades en el lugar de permanencia en el lugar de destino. La parte que envie
personal de viaje debera informar via fax a |a otra parte con CINCO (5) dias de anticipacion
a la fecha de salida el listado de nombres, la fecha exacta de salida, el itinerario, el nimero

de vuelo y la fecha de arribo.

12.4 Las partes seran responsables de sus gastos, en orden a lo establecido en los puntos 5.1y

5.2 del presente contrato.

12.5 Con el fin de proveer informacion adecuada al personal de la “PARTE A" sobre los aspectos
técnicos del disefio y funcionamiento de los Equipos Contratados, la “PARTE B” coordinara
visitas a sus talleres y fabricas, en atencién a las necesidades de la "PARTE A"

12.6 La “PARTE B" respondera oportunamente las preguntas formuladas por la "PARTE A” con
~ respecto al disefio y cuestiones técnicas de los Equipos Contratados. La "PARTE B" debera

someter a la aprobacion de la "PARTE A” los dibujos y otros documentos técnicos
necesarios para la ejecucion del presente “CONTRATO". La "PARTE A” tendra un plazo de
TREINTA (30) dlas posteriores a la recepcién de dichos dibujos y documentos técnicos para

otorgar o denegar su aprobacion.

Transcurrido el plazo de TREINTA (30) dias, si la PARTE A no emite opinion, sera
M responsable por la demora en la ejecucion de los trabajos, como asi tambien de los mayores

costos que se produjeran por tal motivo.

La “PARTE A" debera responder los requerimientos formulados por la “PARTE B” en




relacion con el disefio y cuestiones técnicas del presente "CONTRATO” en un plazo de 3 4 4@
TREINTA (30) dias habiles posteriores a la recepcion de dichos requerimientos. : 7

12.7 En el caso de que la "PARTE A" desapruebe cualquier dibujo y/o documento técnico
confeccionado conforme a las Especificaciones Técnicas, la “PARTE A" debera hacer un
comentario detallado y acompanar los respectivos fundamentos. Asimismo, la “PARTE B"
debera modificar y reenviar a la "PARTE A" los dibujos y/o documentos técnicos, sin cargo
alguno y sin demoras injustificadas. '

12.8 En caso que la "PARTE A" proponga e insista en realizar las modificaciones o cambios a
dichos dibujos y documentos técnicos y que la "“PARTE B" no las encuentre aceptables en
virtud de las Especificaciones Técnicas, la "PARTE A" respondera por la parte afectada de
los dibujos y/o documentos técnicos pertinentes y debera abonar los. costos adicionales (si
los hubiera). Si el cronograma de entrega se viera afectado por dichas modificaciones, el
mismo debera ajustarse en orden a los plazos técnicos establecidos para cada uno de los

b items constructivos no correspondiendo la aplicacién de la clausula penal o penalidades:

estipulada en el presente "CONTRATO".

.,.\

12.9 Independientemente de la aprobacion de dichos dibujos y documentos técnicos por parte de
la "PARTE A", la "PARTE B" sera responsable por todo error, omisién o diferencia que
surgiera de éstos, salvo en el caso en que la “PARTE A" hubiera suministrado dibujos,

muestras, esquemas, modelos o datos incorrectos.

12.10 La “PARTE A" sera responsable por los errores, omisiones o diferencias que surjan en los
dibujos u otra informacién que haya suministrado. La "PARTE A” sera responsable de ios
gastos efectuados para subsanar dichos errores, omisiones o diferencias o en su defecto,
debera rembolsar a la "PARTE B" los gastos en que hubiere incurrido como resultado de
obedecer las instrucciones de la "PARTE A” a fin de subsanar lo anterior. )

ARTICULO-13  FABRICACION, SUPERVISION E INSPECCION.

13.1 Con anterioridad a la entrega, el Fabricante realizara una inspeccion precisa y completa de
los Equipos Contratados en relaciéon a la calidad, especificaciones técnicas, rendimiento,

MPFIPyS cantidad, peso y embalaje. Asimismo, emitiré un certificado de calidad en el que se dejara
constancia de que los Equipos Contratados se ajustan a las disposiciones contractuales. -
2 95 Dicho certificado de calidad emitido por los fabricantes no tendra el caracter de aceptacion
final por parte de la “PARTE A" del Equipo Coniratado en cuanto a los siguientes aspectos:

calidad, especificaciones técnicas, cantidad, peso y embalaje.

‘ Vﬁ Ademas de la inspeccion técnica efectuada en fabrica por la “PARTE B, en sus fabricas, la
“PARTE A" tendra derecho a designar, a su cargo, a su propio personal técnico y/o personal

autorizado para efectuar inspecciones de cualquier agencia de inspeccion reconocida a
nivel internacional, con el fin de presenciar la inspeccion previa a la entrega de! Equipo
Contratado y la prueba de los Equipos Contratados y sus componentes mas importantes.

Y
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13.4

13.5
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Dicha inspeccion se llevara a cabo en las instalaciones de la "PARTE B” sin que efto
interfiera en el normal desarrollo de sus actividades. El personal de inspeccion de la

"PARTE A" tendra acceso a los talleres y fabricas destinados a la produccion de los Equipos
Contratados. Asimismo, la "PARTE B" debera facilitar, sin costo alguno, las instalaciones
necesarias y debera brindar asistencia al personal de la "PARTE A” para el desarrolio de
sus tareas.

Toda prueba e inspeccion que se lleve a cabo por el personal de la “PARTE A" autorizado
para realizar inspecciones tiene el fin exclusivo de confirmar que los Equipos Contratados
se ajustan a las Especificaciones Técnicas que se detallan en el ANEXO-1 del presente y a
la documentacion de disefio final confirmado por la "PARTE A"y la "PARTE B". En caso de
discrepancia entre las Especificaciones Técnicas y los documentos de disefio
mencionados, éstos Ultimos prevaleceran, si fueran aprobados por la PARTE A. Asimismo,
si durante las pruebas e inspecciones de los Equipos Contratados se detecta un
desperfecto, ya sea en el material o en la mano de obra, o bien se determina que éstos no
se ajustan a las Especificaciones Técnicas, el personal de la "PARTE A" tendra derecho a
dar su opinidn y la "PARTE B" debera tenerla en total consideracion y debera tomar todas
las medidas necesarias para garantizar la calidad de los Equipos Contratados antes del

embarque.

Con el fin de facilitar a ia "PARTE A" el envio del personal de inspeccion para realizar sus
tareas de inspeccidn y prueba previas a la entrega, la “PARTE B" notificara a fa "PARTE A"
su Cronograma inicial de armado, prueba e inspeccion de los Equipos Contratados con un
minimo de DOS (2) meses anteriores al comienzo de los procesos de armado, prueba e
inspeccion. Asimismo, la “PARTE A" suministrara a la "PARTE B" su cronograma de
inspeccion dentro del término de UN (1) mes a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion por parte de la “PARTE B". '

Con una antelacion minima de TREINTA (30) dias a partir de la fecha de envio de los
inspectores a las instalaciones de la “PARTE B”, la “PARTE A’ notificara a la "PARTE B los
nombres y toda otra informacién necesaria de su personal. Asimismo, la "PARTE B” asistira
al personal de la "PARTE A” en la obtencion de visas y en el cumplimiento de los

requerimientos de permanencia.

En caso que la PARTE A no efectue las pruebas o inspecciones en las fechas fijadas, sera
responsable por la demora en la ejecucion de los trabajos, como asi tambien de los

mayores costos que se produjeran por tal motivo.

Los inspectores autorizados de la "PARTE A" que efectlen la inspeccion y prueba previas a
la entrega no estaran facultados para firmar certificados de calidad o de aceptacion. De
todas maneras, cuando los representantes de la "“PARTE A" expresen sus opiniones, éstas
seran consideradas por la “PARTE B”. La participacion del personal de la "PARTE A" en la
inspeccion y prueba no eximird a la “PARTE B” de sus obligaciones contractuales ni
sustituira la inspeccion de la “PARTE A" con posterioridad al arribo de los Equipos
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Contratados al Puerto de Destino.

ARTICULO-14 PUESTA EN SERVICIO Y ACEPTACION.

14.1 La "PARTE A" tendrd a su cargo la puesta en servicio y aceptacion de los Equipos
Contratados con arreglo a las disposiciones del ANEXO-1 del presente y canforme a la
supervision e instrucciones del personal técnico de la “PARTE B". Ambas partes deberan
cooperar y tomar las medidas necesarias para poner en funcionamiento los Equipos
Contratados con la mayor brevedad posible.

14.2 Durante la puesta en servicio de los Equipos Contratados, la "PARTE A" debera preparar y
proveer las instalaciones necesarias, tales como las lineas para la puesta en servicio,
combustible, agua, electricidad, bienes consumibles y mano de obra, a su cargo, segtin las

. disposiciones del ANEXO-1 del presente. La "PARTE A” sera responsable de coordinar los

- trabajos civiles y de los contratistas de sistemas para el disefio e instalacidon del

’ equipamiento interfase, como ser, el sistema de sefializacion, de telecomunicacion y el
sistema de cobro de pasaje a instalarse en los Coches de Pasajeros.

Lo expuesto precedentemente, implica que los equipos contratados deberan aj'ustarse a
los sistemas y capacidades operativas instaladas en la PARTE A, en orden a lo establecido

en las especificaciones tecnicas.

14.3 Una vez concluida la puesta en servicio, ta aceptacion se realizara conforme los

, procedimientos y en los plazos estipulados en el ANEXO-1 del presente. Si los Equipos

- Contratados cumplen con las Especificaciones Técnicas previstas en el presente

“CONTRATO", los representantes de ambas partes deberan firmar un Certificado de

Aceptacion Provisorio dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores segun el modelo

especificado en el ANEXO 2-1 del presente, en SEIS (6) ejemplares y cada una de las

partes tendra en su poder TRES (3) de ellos. La fecha de finalizacion de la puesta en

{ servicio sera la fecha del Certificado de Aprobacion Provisorio e indicara la fecha en que
\"_'MPFIPyS entrara en vigencia el Periodo de Garantia de los Equipos Contratados.

: Los defectos menores —en orden a lo establecido en las especificaciones técnicas- que no
: 295 afecten la operacion comercial de los Equipos Contratados no constituiran una causal de
retencion del Certificado de Aceptacion Provisorio.

14.4 No se iniciara {a operacion comercial de los Equipos Contratados con anterioridad a la

l () emision del Certificado de Aceptacion Pravisorio. En caso de que la “P/'\RTE A" no firme
{W el Certificado de Aceptacién Provisional, segun lo establecido en el ARTICULO 14 o insista
- en iniciar la operacién comercial de cualquiera de los Equipos Contratados con anterioridad

a la emision del Certificado de Aceptacion Provisorio, dichos equipos se consideraran
aceptados por la "“PARTE A" y el Perlodo de Garantia comenzara a regir automaticamente
desde el primer dia del inicio de la operacion comercial de los Equipos Contratados. El
Periodo de Garantia comenzara a computarse automaticamente desde el primer dia de la
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puesta en operacion comercial de los Equipos Contratados.

14.5 Si por causales atribuibles a la “PARTE B”, el Equipo Contratado no pasare la etapa de
puesta en servicio, la “PARTE B’ tomara las medidas necesarias tendientes a la correccion,
ajuste, reparacion y/o reemplazo para una segunda puesta en servicio dentro de los
TREINTA (30) dias contados a partir de la fecha de finalizacion de la primera puesta en
servicio. La "PARTE B” debera afrontar los gastos en concepto de personal y reparacion de
desperfectos. |

14.6 Si la puesta en servicio no prospera por causales atribuibles a la “PARTE A"y la “PARTE A"
solicitara a la "PARTE B" que repare el desperfecto, los gastos adicionales por dicha
reparacion y realizacion de una segunda puesta en servicio correran por cuenta de ia
"PARTE A"

14.7 Si los Equipos Contratados no pasaren la segunda puesta en servicio originada por
causales atribuibles a fa "PARTE B", la "PARTE B” tomara los recaudos necesarios para
eliminar todos los desperfectos restantes, en los tiempos técnicos preestablecidos para la
solucion de los citados desperfectos.

ARTICULO-15 GARANTIA.

15.1 La "PARTE B" garantiza que los Coches de Pasajeros entregados en virtud del presente
seran nuevos y se encontraran libre de desperfectos respecto de sus materiales, disefio o
fabricacion. Asimismo, garantiza su correcto funcionamiento en las condiciones climaticas
y terrestres que se detallan en las Especificaciones Técnicas del ARTICULO 4 del

presente.

15,2 Ei Periodo de Garantia sera de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir de la fecha
de emision del Certificado de Aceptacidn Provisorio, segin se establece en el
ARTICULO-14.3, :

15.3 La responsabilidad de la "PARTE B”, en virtud de las disposiciones del ARTICULO-15.2 no
MPFIPyS | se extiende a aquellos casos en que los desperfectos fueran causados por el uso indebido,
o reparaciones efectuadas por el personal de la "PARTE A", por manipulacién incorrecta o
, 2 9 5 negligente, en particular por el uso excesivo, bienes consumibles inadecuados, ©
' alteraciones efectuadas sin el consentimiento previo por escrito de la "PARTE B’, o por
otras causas imputables a ia "PARTE A", Asimismo, la "PARTE B” no sera responsable por

el desgaste natural de la cosa.

[\ §1}34 En caso de que las garantias mencionadas en el parrafo anterior, no se cumplieran
‘}"1 respecto de alguno de los Coches de Pasajeros o cualquiera de sus partes, la "PARTE B”
- procederad a su reparacién o a la entrega de partes o componentes nuevos, lo que la

“PARTE B" estime mas conveniente, con el acuerdo expreso de la "PARTE A’ en las
instalaciones de la "PARTE A". En este caso, el despacho de aduana sera realizado por la
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gue las partes y componentes necesarios estuvieran disponibles entre las provisiohes de
repuestos recomendados para el funcionamiento por DOS (2) afios de la "PARTE A", ésta
Ultima le facilitard a la "PARTE B’ las piezas necesarias para la rapida resolucion del
inconveniente y con posterioridad, la “PARTE B" debera restituir las partes tomadas en
préstamo al stock de repuestos de la “PARTE A", en un tiempo razonable segun el tipo de
pieza y componente y de conformidad con las disposiciones del presente articulo. En caso
de que UN (1) Coche de Pasajeros se encuentre fuera de servicio por un periodo superior a
DOS (2) semanas a causa de dicho incumplimiento o desperfecto (perfodo de interrupcion),

la Garantfa que se detalla en el ARTICULO 15.2 del presente se extendera segun lo .

estipulado en las Especificaciones Técnicas.

En el supuesto de que las circunstancias (comao, por ejemplo, la importacion de ciertos
elementos o partes de otro pais) requieran un plazo mayor para que la "PARTE B" pueda
subsanar los desperfectos, la “PARTE A" debera otorgar la ampliacion de plazo, recibida la
solicitud por la “PARTE B" con la justificacidn correspondiente.

Durante la vigencia del Periodo de Garantia, los gastos de combustible, lubricantes, filtros y
ofros materiales consumibles, estaran a cargo de la "PARTE A". La "PARTE A" podra
reparar desperfectos menores en los Equipos Contratados siempre que medie
consentimiento de parte de la "PARTE B" y los gastos quedaran a cargo de la "PARTE B",

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales por la "PARTE B" y vencido el Periodo de
Garantia de los Equipos Contratados, la “PARTE A" deberd dentro de los TREINTA (30)
dias habiles subsiguientes, expedir a la “PARTE B" un Certificado de Aceptacion Final, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO 2-2, que confirme el vencimiento del Periodo
de Garantia respecto de los Equipos Contratados. La falta de emisién de dicho cettificado
por parte de la "PARTE A", no debera interpretarse como una extension de la Garantia.

La falta de emision del certificado final por la PARTE A en un plazo de TREINTA (30) dias,
eximira a la PARTE B de responsabilidad. :

LO-16  SERVICIO TECNICO.

Con el fin de dar cumplimiento al presente “"CONTRATO", la "PARTE B" enviara su personal
técnico a las instalaciones de la "PARTE A" para que efectte los servicios técnicos para la
supervision de la descarga, puesta en servicio y aceptacion, de entrega de los Equipos
Contratados entre otros servicios, de conformidad con las disposiciones- del presente

“CONTRATO".

A fin de facilitar el correcto cumplimiento de los deberes del personal técnico de la "PARTE
B" en la REPUBLICA ARGENTINA, la "PARTE A" proporcionara sin cargo, toda la
asistencia necesaria, como por ejemplo, medios de transporte, traduccidon y comunicacion
locales con fines laborales, oficinas, acceso y uso de las instalaciones y equipos de la
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ARTICULO-17 CAPACITACION TECNICA.

17.1

£UVT ® MLU U hesiesie] 10y

"PARTE A", asistencia y primeros auxilios.

Con el fin de dar cumplimiento al presente “CONTRATO", Ia “PARTE B" capacitara al
personal técnico de la "PARTE A", de conformidad con las disposiciones del ANEXO-1 del
presente para que éste se instruya respecto a la puesta en servicio, la operacién y el
mantenimiento de los Equipos Contratados. Ambas Partes firmaran un protocolo una vez
finalizada la Capacitacion Técnica.

ARTICULO-18 -+ CLAUSULA PENAL.

18.1

18.2

e
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En caso de incumplimiento de la obligacion de entregar los Equipos contratados dentro del
plazo establecido en el ANEXO-1 del presente, por causas imputables a la “PARTE B”, la
“PARTE A" tendra derecho a exigir a la “PARTE B" el pago de una muita equivalente al
CERO COMA CERO DIECISIETE (0,017%) diario del valor de la factura correspondiente a
los Equipos Contratados que no hubieran sido entregados. Eil presente articulo no eximira a
la “PARTE B" de su obligacion de entregar dichos Equipos

Si la demora en la entrega fuera menor a TREINTA (30) dias, no podra exigirse el pago de
la multa a la “PARTE B". Si la demora en la entrega es superior a TREINTA (30) dias, la
"“PARTE B" estara sujeta al pago de la multa por toda fraccion.de periodo menor a
TREINTA (30) dias.

En ningtin caso, la muita podra superar el maximo del CINCO POR CIENTO (5%) del valor
de la factura por cada lote demorado de los Equipos Contratados. Asimismo, el valor total
de la multa por la demora en las distintas entregas no podra superar el CINCO POR
CIENTO (5%) del Precio Total del presente "CONTRATO" o del Precio de la ETAPA en
caso de suministros parciales. Si en virtud del retraso en la entrega de de los Equipos
Contratados, la "PARTE A" tuviera derecho a exigir el pago de la suma maxima estipulada
como multa, éste tendra derecho a rescindir el presente “CONTRATQO" en forma total o
parcial. Los términos de dicha rescision seran los estipulados en ARTICULO-27.

En caso de demora en la entrega de los Equipos Contratados y la Documentacién Técnica
como consecuencia de una acto u omisién por parte de la “PARTE A" o por causa de fuerza
mayor, segun lo dispuesto en el ARTICULO-21 del presente, la "PARTE B" estara eximida
del pago de la multa estipulada en el presente articulo, ya sea que dicha demora ocurriera
con anterioridad o posterioridad a la fecha de entrega fijada. Asimismo, siempre que la
“PARTE B" hubiera notificado a la "PARTE A", tan pronto como fuera posible, la solicitud
justificada de ampliacion de plazo, la “PARTE A", en caso de corresponder otorgara, la
extension solicitada por el periodo que corresponda en atencion a los conceptos
justificados de las causales de Fuerza Mayor, como asi tambien a la omision de la PARTE
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ENEXO T

ARTICULO-19  LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD.

19.1 La responsabilidad de la “PARTE B", por cualquier reclamo de naturaleza contractual que
pudiere surgir como consecuencia de la ejecucion del presente “CONTRATO", no
excedera la responsabilid total del CONTRATO establecida en el presente.

19.2 Ninguna de las PARTES sera responsable ante la otra por luérd cesante como asi tampoco
la PARTE B sera responsable de los dafios y pérdidas derivados del uso de los equipos
contratados durante su operacion. ’

19.3 La Parte B se responsabiliza, por cualquier reclamo de naturaleza contractual que pudiere
surgir como consecuencia de la ejecucion de cada uno de los “CONTRATOS
COMPLEMENTARIOS", no excediendo el CIEN POR CIENTO (100%) de! precio asignado
en el ARTICULO 5 del presente a los Equipos Contratados o al Servicio que diera lugar a
tal reclamo, con el limitante-del CINCO POR CIENTO (5%) del Precio Total del respectivo
“CONTRATO COMPLEMENTARIO”. -

19.4 Salvo que en el presente se estipule lo contrario, los derechos, obligaciones y
responsabilidades de ambas Partes, segln lo dispuesto en el presente, tendran caracter
exclusivo y taxativo -

ARTICULO-20 PROPIEDAD INTELECTUAL.

201 La “PARTE B” mantendra indemne a la "PARTE A” de toda accion, reclamo, costo y gasto
originado como consecuencia de la violacion o supuesta violacion de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, por el uso de un disefio, modo de fabricacién, modelo,
material técnico, marca, nombre comercial, derecho de patente, entre otros, que se

relacione con los Equipos Contratados.

20.2 En el supuesto de interposicion de un reclamo, ya sea judicial o extrajudicial, contra la
“PARTE A” como consecuencia de los hechos a los que hace referencia el ARTICULO 20.1,
ta "PARTE A” debera notificar inmediatamente al "VENDEDOR" y el “"WVENDEDOR" tendra
la facultad de llegar a un acuerdo por el reclamo, demanda o accién. El "COMPRADOR”
no sera responsable por los gastos incufridos en virtud de lo anterior. Si el “VENDEDOR" lo
solicitare, el “COMPRADOR" podra asistirlo en las negociaciones mencionadas

anteriormente.

20.3 La "PARTE A" garantiza que los disefios o instrucciones proporcionados a la “PARTE B" no
resultaran en la violacién de derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de fa
“PARTE B" en la ejecucion del presente "CONTRATO". Asimismo, la "PARTE A’
mantendra indemne a la “PARTE B” en las mismas condiciones en que la "PARTE B”
mantendra indemne a la "PARTE A”. '
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La “PARTE B" goza en forma exclusiva y permanente de los derechos de Propieda
Intelectual sobre las especificaciones, los dibujos, las descripciones técnicas y toda otra
informacion técnica de la “PARTE B" en cualquier formato y medio (en adelante,
conjuntamente “informacién Técnica"), asi como sobre todo equipo suministrado por la
‘PARTE B" en relacion con el presente. La Informacion Técnica y los -equipos
suministrados por la "PARTE B" se utilizaran exciusivamente para el funcionamiento y
mantenimiento de los Equipos Contratados.

ARTICULO-21  FUERZA MAYOR

211

Los casos de Fuerza Mayor comprenden, a titulo enunciativo, los hechos fortuitos tales
como las guerras, invasion, rebelion, revolucion, insurreccion, Golpe de Estado
conmaciones civiles, inundaciones, incendios, huelgas o reclamos laborales y cualquier
otro acto que estuviera fuera del control de las partes y que afectara directamente el
cumplimiento de las obligaciones del presente.

En el supuesto de un caso de Fuerza Mayor, el cumplimiento de as obligaciones de la parte
afectada quedara diferido hasta tanto continte la situacion que impida o retrase el
cumplimiento de dichas obligaciones. La afectada notificarad dentro de los QUINCE (15)
dias por escrito a la otra sobre el acaecimiento y hora en que ocurri6é. Asimismo, debera
calcular la demora prevista y recomendar las formas de eliminar o evitar dicho
acontecimiento. Se debera adjuntar a la notificacion un certificado expedido por la Camara
de Comercio Internacional, confirmando la ocurrencia de dicho acontecimiento.

La parte afectada hara todo cuanto esté a su alcance por eliminar la situacion de Fuerza
Mayor lo antes posible y una vez concluida, debera informar por escrito a la otra parte que
se encuentra en condiciones para continuar con el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales.

Si la circunstancia de Fuerza Mayor se prolongara por mas de SEIS (6) meses
consecutivos, las partes deberan llegar a un acuerdo para decidir sobre la forma de

minimizar las pérdidas.

Si la circunstancia de Fuerza Mayor se prolongara por mas de DOCE (12) meses, sin que
las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO-21.4
del presente, la parte no afectada por la circunstancia de Fuerza Mayor estara facultada
para rescindir el presente "CONTRATO” unilateralmente.

En caso de finalizacion del presente “CONTRATQO” segun lo establecido en el presente
ARTICULO 21, la “PARTE A" pagara a la "PARTE B" los gastos, debidamente
documentados, ocasionados directamente y como resultado de fa finalizacion, por todos los
trabajos efectuados. El pago consistira en (i) los costos incurridos por la PARTE B que
correspondan a trabajos ejecutados hasta la fecha de finalizacion del “CONTRATO",
incluyendo el costo de equipos y materiales que hayan sido entregados a la "PARTE B" pero
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gue no han sido entregados a la “PARTE A" (que serén de propiedad de la "PARTE A" un
vez que hayan sido pagados y una vez que la “PARTE B" los ponga a disposicion de la
“PARTE A", con cargo a ésta); (i) los gastos razonablemente incurridos por el traslado del
equipamiento y materiales que estuvieren en las instalaciones de la “PARTE A" y la
movilizacion y repatriacion del personal de la "PARTE B" y subcontratistas; y (iii) los gastos
incurridos por la “PARTE B" y sus subcontratista en la proteccién del trabajo.

21.7 Producida la finalizacion del presente "CONTRATO”, la “PARTE A" devolvera y desafectara
todas las Garantias Bancarias presentadas por la "“PARTE B".

21.8 Con posterioridad a la finalizacion segun lo establecido en el presente ARTICULO, la
“PARTE B" en forma inmediata;

(i) discontinuara la ejecucién de los trabajos, excepto aquellas tareas que la “PARTE A"
podra, ordenar con la finalidad de proteccion, de seguridad o de ordenamiento de tales
trabajos ya sea por estar en curso de ejecucién o no.

(i) Cedera ala"PARTE A" los subcontratos requeridos por la "PARTE A"

(iiiy Resolvera todos os subcontratos y otras obligaciones que no sean cedidas a Ié “PARTE
A", excepto aquellos subcontratos que sean requeridos por los frabajos cuyos
subcontratos terminaran al momento de finalizacién de dichos trabajos.

Salvo disposicion en contrario, retirard de las instalaciones de la “PARTE A" todo el
equipamiento y materiales de propiedad de la “PARTE B y/o subcontratistas que

estuvieren en las instalaciones de la PARTE A.

(iv

~—

(v) Entregara a la "PARTE A" los originales de los dibujos, especificaciones y otros
documentos técnicos especificados en el presente “CONTRATO" que hayan sido
preparados por la “PARTE B" o por un subcontratista en relacion con los trabajos que

fueron pagados por la "PARTE A",

wAR’I"ULO—ZZ PERMISOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION.

A

La"PARTE A” tendra a su cargo la procuracion de los permisos de impaortacion o licencias
necesarias para la ejecucion del presente "CONTRATO" con anterioridad a su entrada en

vigencia y respondera por los gastos que dichos tramites ocasionen.

La “PARTE B" tendra a su cargo la obtencion de los permisos de exportacion o licencias
necesarios para la ejecucion del presente “CONTRATO” con anterioridad a su entrada en
vigencia y respondera por los gastos que dichos tramites ocasionen.

ARTICULO-23  IMPUESTOS Y ARANCELES

231 La "PARTE B’ tendra a su cargo el pago de todo impuesto, arancel o cargo, tales como los

26 | \&\/\




MITTAV |

gastos bancarios que se adeuden actuaimente o en lo sucesivo, dentro del territorio de la
REPUBLICA POPULAR CHINA, con motivo del cumplimiento del presente "CONTRATO".

232 La "PARTE A’ tendra a su cargo el pago de los derechos, aranceles, tasas e impuestos
aduaneros exigidos por las autoridades de la REPUBLICA ARGENTINA relacionados con
los Equipos Contratados.

23.3 L.a “PARTE A" tendréa a su cargo el pago de todo impuesto, arancel o cargo, tales como los
gastos bancarios que se adeuden actualmente o en lo sucesivo, en la REPUBLICA
ARGENTINA, con motivo del cumplimiento del presente “CONTRATO". Los pagos
realizados por la “PARTE A" a la "PARTE B" con motivo del presente “CONTRATO" seran
netos de deducciones o retenciones ya sean en concepto de compensacion, repeticion,
derechos o tasas fuera del territorio de la REPUBLICA POPULAR CHINA desde donde se

realizaran los pagos.
ARTICULO-24 AJUSTES AL CONTRATO.

241 La PARTE A podré incrementar o reducir la cantidad del Equipamiento Contratado segun los
términos y condiciones del presente “CONTRATO" y de acuerdo a lo establecido en el
ARTICULO 24.2 y ARTICULO 24.3 mediante requerimiento por escrito.

242 En el caso de la reduccién de la cantidad de los Equipos' Contratados, incluyendo la
reduccién en las cantidades en caso de suministros parciales, las PARTES reducidas no
excederan el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del contrato o de la cantidad del
suministro parcial, segtin sea el caso, como tampoco el Precio del Contrato respectivo. El
Precio del Contrato luego de la reduccion (“Precio del Contrato Ajustado”) no sera inferior al
NOVENTA POR CIENTO (90%) del precio total del Contrato establecido en el ARTICULO
5.1, o del precio del Contrato Complementario correspondiente a suministros parciales.
Asimismo, el requerimiento de reduccion serd manifestado en forma escrita a la PARTE B
con anterioridad a la entrada en vigor del presente “CONTRATO" o de cualquiera de sus
ETAPAS. En el caso de que la reduccion del Equipo Contratado sea declarada por la PARTE
A con posterioridad a la entrada en vigor del presente “"CONTRATO" o de cualquiera de sus
ETAPAS, en el caso de suministros parciales, los trabajos que hayan sido realizados por la
PARTE B segun el presente “CONTRATO" relacionados con la parte reducida seran
pagados completamente por la PARTE A a la PARTE B, de acuerdo a lo establecido en el
presente "CONTRATO”. Asimismo, la PARTE A debera pagar a la PARTE B las sumas
incurridas por la PARTE B en concepto de gastos costos y/o pérdidas resultantes de la
reduccion. Con posterioridad a dicho pago, la PARTE B entregara a la PARTE A los Equipos
y/o componentes que hayan sido adquiridos correspondientes a los Equipos que fueron

reducidos

En el caso de un incremento en la cantidad, la notificacion del incremento sera manifestada
por escrito a la PARTE B. En este caso, los precios del Contrato y el cronograma de entrega
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seran ajustados. Dicho ajuste debera ser analizado y convenido de mutuo acuerdo entre la
PARTE Ay la PARTE B.

ARTICULO-25 LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

f 251 La ejecucion e interpretacion del presente "CONTRATO” se regira en todos sus aspectos
por las leyes de HONG KONG.

25.2 Todo reclamo, conflicto o contraversia que surja entre las PARTES con motivo del presente
i “CONTRATO" o que guarde relacion con éste o su incumplimiento y no pudiera ser
resuelto entre las partes de manera amigable, seran objeto de solucidn con sumision al
f Reglamento de Conciliacion y Arbitraje de fa Camara Internacional de Comercio, mediante
TRES (3) arbitros designados de conformidad con dicho reglamento. El lugar del arbitraje

serda HONG KONG y el proceso arbitral se desarrollara en idioma inglés.

. 25.3 El laudo arbitral sera definitivo y de cumplimiento obligatorio para las partes. Las paries
renuncian a su derecho a interponer recursos de apelacion contra el laudo arbitral ante los
tribunales o autoridad de cualquier otro orden que pudiere corresponder.

254 Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral estaran a cargo de ia
parte vencida, salvo disposicion en contrario establecida en el laudo arbitral.

25.5 Durante el transcurso del mencionado procedimiento, el cumplimiento del presente
‘ "CONTRATO" no se vera afectado, salvo en lo concerniente a las disposiciones objeto de
arbitraje. En particular, el pago de toda suma adeudada o pagadera por parte de la “PARTE
A" a la "PARTE B" no podra retardarse u omitirse alegando que el proceso arbitral se
encuentra pendiente de resolucion.

ARTICULO-26  SUSPENSION DEL CONTRATO.

26.1 La“PARTE A" podra suspender total o parcialmente la ejecucion de los trabajos previo aviso a
/v la "PARTE B" donde se especifique los trabajos que seran suspendidos y la fecha de la
m suspension. La “PARTE B" cancelara las actividades referidas a los trabajos suspendidos
I desde la fecha de suspension. La "PARTE B” continuara con la consecucion de los trabajos
2 9 5 que no sean suspendidos. La “PARTE B" realizara las acciones necesarias, 0 las que le pueda
: : indicar la PARTE A, con la finalidad de mantener y salvaguardar los trabajos suspendidos. La
: "PARTE B" tendra la facultad para solicitar una extension del periodo de entrega. La “PARTE
: A" pagara a la “PARTE B" los gastos adicionales ocasionados por la suspension.

)\n P6.2 En el caso que el periodo de suspension de los trabajos exceda los TREINTA (30) dias, la

1 “PARTE B’ tendra la facultad de reclamar el pago por el valor de los trabajos no pagados
desde la fecha de suspension incluyendo, todo Equipo Contratado que haya sido ordenado,
adquirido y/o fabricado, que no haya sido entregado a la PARTE A.




26.3

26.4

La "PARTE A" podra en cualquier momento autorizar la reanudacion total o parcial de las -
tareas suspendidas mediante notificacion a la “PARTE B" en la que se especifique la parte de
los trabajos que seran reanudados y la fecha de la reanudacion de los mismos. Los trabajos
suspendidos seran reanudados por la “PARTE B", con posterioridad a la recepcion de la
notificacion. Al momento de la reanudacién de los trabajos suspendidos, si fuera necesario, 1a
"PARTE A" y la “PARTE B" acordaran los ajustes al presente "CONTRATO", excepto en el
caso que tal suspension fuera por negligencia o incumplimiento del presente"CONTRATO"
por parte de la PARTE B.

En el caso de que la "PARTE A" incumpliera con los pagos a la “PARTE B" exigibles segun el
presente "CONTRATO", la "PARTE B”" podrd, previo aviso por escrito de no menos de
QUINCE (15) dias a la PARTE A, suspender los trabajos o reducir el nivel de trabajo hasta el
momento que dicho incumplimiento se subsane. Si por causa atribuible a la PARTE A, Ia
"PARTE B" estuviera impedida de cumplir con el presente CONTRATOQ, la "PARTE B" podra,
previa notificacion escrita con una antelacién de QUINCE (15) dias, suspender sus tareas o
reducir el nivel de actividad por la parte afectada por el impedimento, hasta tanto dicho

-impedimento fuere subsanado. La “PARTE B" tendra derecho al pago de los costos y a la

extension del periodo como resultado de dicha suspensién o reduccién del nivel de actividad.

ARTICULO-27  EXTINCION DEL “CONTRATO"

- 27.1

27.2

Resolucién por incumplimiento de la "PARTE B".

En el caso de qué la “PARTE B":

(1 - cediera el presente “CONTRATO" o subcontratara la totalidad de la ejecucién del
presente "CONTRATO’ sin el consentimiento de la “PARTE A", o

(2) incumpliera su obligacion de entregar total o parcialmente los Equipos Contratados
o de proporcionar los servicios dentro del plazo estipulado en el presente o dentro
del mayor plazo que la "PARTE A" hubiéra otorgado oportunamente, de forma tal de
dar lugar al derecho de la "PARTE A" de rescindir el presente “CONTRATO" de
acuerdo con lo dispuesto en el ARTICULO-18; o

(3) incumpliera sy deber de obrar con diligencia o rehtse cumplir con sus obligaciones
de forma tal de que el cumplimiento del "CONTRATO" se viera afectado y toda vez
que dichos incumplimientos no se hubieran subsanado dentro del plazo de
TREINTA (30) dias posteriores a la notificacion cursada por la "PARTE A" intimando
el cumplimiento.

la "PARTE A" podra, sin perjuicio de cualquier ofro derecho o accion que le asista en virtud
del presente, rescindir el “CONTRATO" mediante notificacion por escrito cursada a la
"PARTE B" con una antelacion minima de TREINTA (30) dfas.

Resolucion por incumpliendo de la "PARTE A"
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En el caso de que la “PARTE A™:

(1

(2)
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27.31

27.3.2

27.3.3

27.3.4

.

no cumpliera con su obligacidn de pagar a la “PARTE B" la suma adeudada en virtud del
presente "CONTRATO" una vez transcurridos TREINTA (30) dlas de la fecha estipulada en
el CONTRATO, o excepto que se acordaren otros plazos

- incumpliera las obligaciones-contraldas en virtud de! presente "CONTRATO";!

la"PARTE B" podra, sin perjuicio de cualquier otro derecho o accién que le asiéta en virtud
del presente, rescindir el “CONTRATO" mediante notificacion por escrito cursada a la
"PARTE A" con una antelacion minima de TREINTA (30) dias.

Pago por resolucion deil presente  "“CONTRATO".

En caso de resolucion del "CONTRATO" por incumplimiento de la "PARTE B" de
conformidad con lo previsto en el ARTICULO-27.1, la “PARTE A" procedéra, tan pronto
como fuera posible, a pagar a la "PARTE B" las sumas adeudadas a la fecha de dicha
resolucion.

En caso de resolucion del "CONTRATO" por incumplimiento de la "PARTE A", de
conformidad con lo previsto en el ARTICULO-27.2, la “PARTE B" tendra derecho al pago del
valor del "CONTRATQ" segun las tareas efectivamnete ejecutadas, a la fecha de dicha
resolucion y asimismo a ser indemnizado pof los gastos en que hubiera incurrido.

En el caso de la extincién del “CONTRATO" por incumplimiento de la "PARTE A" segun lo
establecido en el ARTICULO-27.2, o por razones justificadas atribuibles a la "PARTE A" 0 a
terceros, o por razones de Fuerza Mayor de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO-21, el
Anticipo que haya sido pagado a la "PARTE B" no sera reembolsado a la "PARTE A", siempre
gue el mismo haya sido ejecutado.

El resto de la Garantia Bancaria a partir de la fecha de la extincion sera desafectado dentro
de los CATORCE (14) dlas habiles posteriores a la extincion. '

En el supuesto de extincién del “"CONTRATO", ya sea como consecuencia del incumplimiento
de la "PARTE B”", de acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO-27.1, 0 de la "“PARTE A" de
acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO-27.2, o de conformidad con lo previsto en el
ARTICULO-21, la "PARTE A" deberad adquirir los Equipos Contratados que estuvieran
terminados y disponibles para su envio, en los términos y condiciones estipulados en el
"CONTRATO", mientras que con respecto al resto de los equipos, la "PARTE A” podra optar
por exigir:

(1) la terminacion y entrega de parte de los equipos en las condiciones y los precios
establecidos en el "CONTRATO"; o

(2) lacancelacion del resto de los equipos y el pago a la "PARTE B" de la suma que las
partes acuerden oportunamente por los Equipos Contratados que estuvieren
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27.4
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parcialmente terminados y por los materiales y repuestos suministrados por la
“PARTE B".

La "PARTE B" debera entregar a la "PARTE A" toda la Documentacion Técnica (terminada
total o parcialmente) que se relacione con el “CONTRATQ” en virtud del cual se efectua el
pago. Con anterioridad a que la "PARTE A" asuma la responsabilidad por dicha
Documentaci_c’m Técnica, la “PARTE B" debera proveer el espacio necesario para su
deposito, cuyo costo correra por parte de la "“PARTE A",

En caso de resolucion del “CONTRATO" de conformidad con lo dispuesto en el
ARTICULO-27, 1a ejecucion del "CONTRATO" no se vera afectada, excepto en lo
concerniente a las obligaciones que se hubieran extinguido como consecuencia de la

resolucion,

Al vencimiento del “CONTRATO?", todo crédito o débito en virtud del "CONTRATO" que no
hubiera sido saldado no se vera afectado por la extincion del"CONTRATOQ". El deudor
debera cumplir con su obligacion de pago al acreedor.

Las Partes no responderan por ningun reclamo efectuado por terceras partes como
consecuencia de la extincion del “CONTRATO", con excepcidn de los reclamos originados a
causa de la violacién de derechos de propiedad intelectual o bien reclamos judiciales o
extrajudiciales iniciados contra la “PARTE A" con motivo de los hechos enunciados en

ARTICULO-20.1

ARTICULO-28 INTEGRIDAD DEL "CONTRATO" Y MODIFICACIONES.

28.1

282
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El presente “CONTRATO" constituye el acuerdo total de las partes respecto dei objeto del
"CONTRATOQO" y asimismo deroga, sustituye y reemplaza a toda otra propuesta, conversacion,
negociacion, entendimiento, correspondencia, representacion, acuerdo o compromiso, ya sea
verbal o escrito, expreso o tacito, anterior o actual entre las partes.

El presente “CONTRATO" no podra ser modificado, extinguido, abandonado o alterado salvo
mediante instrumento firmado por representantes debidamente autorizados por las partes

intervinientes en el presente "CONTRATO".

2 9 SRT CULO-29  CESION Y SUBCONTRATACION.

-

artes no podran ceder, transferir o enajenar sus derechos u obligaciones en virtud del presente
“CONTRATQ", en forma parcial o total, sin que medie consentimiento por escrito de la otra

parte.

M.

30.1

ULO-30 RENUNCIA AL EJERCICIO DE DERECHOS

La demora o falta de ejercicio de un derecho o una accion que asistiera a las partes en
virtud del presente “"CONTRATO" no se considerara como una renuncia a hacer valer en lo
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sucesivo dichos derechos o acciones que pudieran corresponderle. Asimismo, el ejercicio N
Gnico o parcial de dichos derechos no impedira el ejercicio ulterior de los derechos que
pudieran corresponderle a la parte en virtud del presente.

ARTICULO-31  NULIDAD PARCIAL

311

En caso de que se resolviera la nulidad de alguna clausula o disposicion del presente
"CONTRATO" o su inexigibilidad respecto de alguna persona o circunstancia, las restantes
disposiciones del “"CONTRATO" cuya vigencia no se viera afectada por la nulidad de dicha
clausula o disposicion, seran validas y exigibles. A tal fin, las disposiciones det presente
“CONTRATO" se consideraran independientes y divisibles.

ARTICULO-32 NOTIFICACIONES

321

Toda notificacion, solicitud o comunicacién que las partes se cursen en virtud del presente
“CONTRATOQ", debera ser efectuada por escrito en idioma ingles y espafiol, entregada
personalmente o enviada por correo certificado, franqueo postal prepago, o facsimile, y
debera estar dirigida al domicilio de la parte destinataria, segin corresponda, que a
continuacion se indica, o al domicilio que la parte designe oportunamente a tal efecto. En
caso contrario, podra ser entregada personalmente a su representante.

COMPRADOR:

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la REPUBLICAARGENTINA.

Domicilio: Hipolito Yrigoyen 250, piso 12 ofic 1225 _‘
Atencién; Dra. Graciela Cavazza Directora Planificacion de Transporte Ferroviario ,
TEL: 54-11-4349-7175/7253 j
Fax: 54-11-4349-7175 :
Email: gcavaz@minplan.gov.ar

VENDEDOR:
CITIC international Coopefation Co., Ltd. (CITICICC)

Domicilio: F22, Tower A, TYG Center, No C2 Dongsanhuan Beilu Chaoyang District
BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA

Atencion: Mr. Cui Yongsin. Department Manager

TEL: 0086-10-59660381

Fax: 0086-10-6465-4890/825

Email: citicccO5@yahoo.com.cn

32.2 = Toda notificacion se considerara debidamente cursada en la fecha de su envio si fuera
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efectuada via facsimile, en la fecha de su depésito en el correo o pago del franqueo postal, si
fuera enviada via correo certificado o franqueo postal prepago respectivamente; o en la fecha
de su recepcion, con acuse de recibo, para el caso de que fuera entregada personalmente en
el domicilio de Ia parte destinataria o en el domicilio de su representante.

En el supuesto de cambio de domicilio de una de las partes, ésta debera cursar notificacion
inmediata por escrito a la otra parte, quien a su vez debera acusar recibo de dicha notificacion.

ARTICULO-33 IDIOMA'Y UNIDAD DE MEDIDA.

33.1

33.2

El presente"CONTRATO" se redacta en idioma inglés y castellano. En caso de discrepancia
entre la version inglés y la version en castellano, prevalecera a version en inglés. Toda
notificacidn, correspondencia u otra documentacion relativa al presente "CONTRATQ" debera
redactarse en idioma ingles, salvo disposicion en contrario establecida en el "CONTRATO".

Las medidas seran expresadas mediante el sistema meétrico (Unidad SI), salvo disposicion en

contrario establecida en las Especificaciones Teécnicas.

ARTICULO-34 CONFIDENCIALIDAD

341

Las partes acuerdan considerar y mantener el caracter confidencial la informacién
relacionada con el "“CONTRATQ" asf como toda informacién y documentos que las partes
intercambien y que no estuvieran disponibles al publico en general. Asimismo, salvo
disposicion legal en contrario, las partes se comprometen a no divulgar el contenido de
dicho “CONTRATO", ¢ la informacion o el contenido de los documentos a los que hubieran
tenido acceso, a ninguna otra persona o entidad, a excepcion de aquella que resulte
necesaria para dar cumplimiento al “CONTRATO", salvo autorizacion previa por escrito de
la parte que proporcion6 la informacién o los documentos.

ARTICULO-35 SUMINISTRO DE REPUESTOS

351
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ARTICULO-

La "PARTE B” debera garantizar la disponibilidad de repuestos para los Equipos Contratados
en virtud del presente y su suministro por un perioda minimo de DIEZ (10) afios contados a
partir de la fecha de entrada en vigencia del “CONTRATO".

La “PARTE B" se compromete a suministrar los repuestos necesarios para permitir el
funcionamiento permanente dé los coches de Pasajeros por parte de la "PARTE A", sin

limitacion o restriccion alguna.

La PARTE A podra, en caso de incumpliminto de la PARTE B, de lo citado precedentemente,
atento el caracter de servicios puablico de transporte de pasajeros al que seran afectados los
equipos contratados en el presente, proveer los repuestos necesarios para su

funcionamiento.

OBTENCION DE VISAS

33
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Las partes proporcionaran toda la asistencia necesaria para la abtencion de visas para sus
representantes o los institutos que designen a fin de facilitar la implementacion del

"CONTRATO" (gestion del proyecto, inspeccion, capacitacion, mantenimiento, etc.) en la

REPUBLICA ARGENTINA, en la REPUBLICA POPULAR CHINA y en otros palses donde
se realice la fabricacion, la preparacién para el envio, la puesta en funcionamiento y el
mantenimientc de los Equipos Contratados. La "PARTE B" debera solicitar a las
autoridades competentes de la REPUBLICA ARGENTINA los permisos laborales para que
el personal técnico de la "“PARTE B" se traslade a la REPUBLICA ARGENTINA a fin de
realizar el servicio técnico pactado de conformidad con el “CONTRATO".

ARTICULO-37 EJEMPLARES DEL “CONTRATO"

37.1

En prueba de conformidad, se suscriben CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto EI "CONTRATO" se redacta en idioma inglés y castellano y se entregaran
DOS (2) ejemplares para cada una de las partes.

ARTICULO-38 VIGENCIA DEL “CONTRATO"

38.1

38.2

38.3

MPFIPYS
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El presente "CONTRATQO" tendra validez a partir de su firma. El presente "CONTRATO" y
sus “ETAPAS” tendran vigencia a partir del perfeccionamiento de los respectivos
Acuerdos de Financiacion entre el Prestamista y el Prestatario, incluyendo la prorroga de
jurisdiccion (ARTICULO 25.1) Con posterioridad, cada PARTE procedera con sus
obligaciones con la finalidad de efectivizar el presente "CONTRATO".

En el caso de suministros parciales, las condiciones estipuladas en el ARTICULO 38 3y lo
establecido en el ARTICULO 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, deberan verificarse para cada una de
las "ETAPAS DE CONTRATOQ" correspondiente a dichos suministros parciales.

'EI“CONTRATO" entrara en vigencia cuando se verifique las siguientes condiciones:

M La obtencion por parte de la “PARTE A" y de la "PARTE B" de las autorizaciones
emitidas por las autoridades de la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA POPULAR
CHINA, segun corresponda, para la ejecucion del "CONTRATQO". En caso de que dicha
autorizacion no fuera necesaria, la"PARTE A” y/o la "PARTE B" debera proporcionar a la
otra parte un certificado que asl lo acredite.

(2) El perfeccionamiento del Contrato de Financiacion entre el Prestamista y el
Prestatario en relacion al “CONTRATO" y los fondos del Contrato de Financiacion estén

disponibles para el Prestatario.

(3) La provisién por parte de SINOSURE de un seguro de crédito a la exportacion para
el mencionado Contrato de Financiacion.

(4) La recepcion por parte de la “PARTE B” del anticipo efectuado por la “PARTE A"
ntra entrega de las Garantias Bancarias y otros documentos de conformidad con el

34
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38.6
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ARTICULO-6 del presente.

Las obligaciones y responsabilidades de cada una de las Partes seglin el presente
"CONTRATO" seran exigibles para cada PARTE a partir de la fecha de Entrada en
Vigencia del "CONTRATO", que se encuentra condicionada a la suscripcion del acuerdo

de financiamiento.

A partir de su entrada en vigencia, el presente"CONTRATO" tendra validez hasta tanto se
verifique el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contraidas por las partes
en virtud del presente”, salvo la extincion anticipada conforme lo establecido en el

ARTICULO-27 del presente.

Las disposiciones del presente *CONTRATO", que expresa o tacitamente entren o

contintien en vigencia con posterioridad a la fecha de vencimiento o extincion del
“CONTRATO", se mantendran vigentes y exigibles con posterioridad a dicho vencimiento o

extincion.

En caso de que la-entrada en vigencia del presente "CONTRATO" no ocurriera dentro de
los SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de la firma del "CONTRATO", las partes
renegociaran los precios asi como los términos y condiciones del "CONTRATO". Si las
partes no alcanzan un acuerdo mediante la renegociacion dentro de UN (1) mes posterior
al inicio de las conversaciones, cualquiera de las dos partes podra cancelar el presente
“CONTRATO" sin obligacidn de compensacion alguna a la otra parte.

residente CITIC Internacional Cooperation Co., Ltd.
ICICC)

inisterio de Planificacion
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ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO 2-1 Modelo de Certificado de Aceptacion Provisorio.
Modelo de Certificado de Aceptacién Provisorio

N°. ;
Fecha: i

A guien corresponda,

Por la presente se certifica que luego de la puesta en marcha, los Equipos Contratados detallados en
el siguiente Cuadro se encuentran en buenas condiciones y han sido aceptados por el Comprador de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato No. (Nimero de Contrato) de fecha (fecha del Contrato).

‘ De acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 15 del Contrato de Referencia, el Periodo de Garantia
(T de los Equipos Contratados especificados en el Cuadro expirara el dia (Dia, mes, ario) (Nota: la
~— mencionada fecha sera calculada de conformidad con las estipulaciones del Contrato y fijada en el

Certificado de Aceptacion emitido)

El presente Certificado se libra en la fecha mencionada ut supra y se otorgan CUATRO (4) originales,
DOS (2) de los cuales quedaran en poder de cada una de las partes firmantes del Certificado.

Listado de los Equipos Contratados a los que se aplica el Certificado ;;

No. Nombre del Equipo | No. de serie [/ Breve

Contratado Descripcion.
1 (en blanco) {(en blanco)
2 (en blanco) {en blanco)
3 {(en blanco) (en blanco) ;
4 (en blanco) (en blanco) ;
5 {en blanco) {(en bianco)

En representacion de la PARTE A
Nombre y Cargo

Nombre del Comprador

En representacion de la PARTE B
Nombre y cargo

NO/’G del Vendedor y el Fabricante.

MPFIP
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ANEXO 2-2 Modelo de Certificado de Aceptacién Final

Modelo de Certificado de Aceptacién Final.

N°.:
Fecha:

A quien corresponda.

Por la presente se certifica que, producido el vencimiento del Periodo de Garantia segin lo
establecido en el ARTICULO 15-2 del Contrato, los abajo firmantes confirmamos que los Equipos
Contratados detallados en el siguiente listado se encuentran en condiciones de funcionamiento y
cumplen con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato N° (Nimero de Contrato) de
fecha (fecha del Contrato). La PARTE B ha dado cumplimiento a ias obligaciones establecidas en el ;
Contrato con referencia a los siguientes Equipos Contratados. §

El presente Certificado se libra en la fecha mencionada ut supra y se otorgan CUATRO (4) originaies,

!f“”' DOS (2) de los cuales quedaran en poder de cada una de las partes firmantes.

No. Nombre del Equipo | No. de serie / Breve
Contratado Descripcion.

1 {en blanco) {(en blanco)

2 (en blanco) {en blanco)

3 {en blanco) {en blanco)

4 (en blanco) {en blanco)

5 (en blanco) (en blanco)

En representacién de la PARTE A
Nombre y Cargo

Nombre del Comprador

En representacion de la PARTE B
Nombre y argo

Nombre del Vendedor y el Fabricante.

MPFIDYS
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ANEXO 2-3 Modelo de Certificado de Avance de obra.

Modelo de Certificado de Avance de Obra

N°.:
Fecha:

CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA del 1° CONTRATO COMPLEMENTARIO, correspondiente .
a la entrega parcial de 45 (cuarenta y cinco) unidades de Coches de Pasajeros para la Linea A de la '
Red de Subterraneos de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES dentro del marco del Contrato
de Suministro de 279 COCHES DE PASAJEROS PARA LA RED DE SUBTERRANEOS DE LA '

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) de fecha (fecha del Contrato).

. ITEM | DESCRIPCION AVANCE DE | Importe segun | Porcentaje Ejecutado Importe
i OBRA (EN %) | Contrato ($) (a) | (en%) (b) Presente ($)
~ 1 Disefic Basico 15% (a) x (b)

2 Disefio de detalle 10% (a) x (b

3 Estructura de coches 20% (a) x (b)

4 Ensamblaje total 30% {(a) x (b)

5 y puesta a disposicon 10% .

para pruebas e
inspecciones del

fabricante en puerto i

6 Entrega (a) x(b) ;
Porcentaje Total 100% $ 99.963.000 Porcentaje del presente | Monto total :
certificado % Certificado ($)

TN
t

En representacion de la PARTE A
Nombre y Cargo

Nombre del Comprador

En representacion de la PARTE B
Nombre y cargo

Nombre del Vendedor y el Fabricante.

| MPFIPy




2009 Mﬂ@‘ ST T

ANEXO 3. Modelo de Garantia Bancaria.

Modelo de Garantia Bancaria
(La presente Garantia Bancaria sera otorgada directamente por un Banco Chino al Comprador)

Fecha:

Contrato N°

Para (Nombre de! Beneficiario)
Estimado Sr. o Sra.

Con referencia al Contrato Nro. [Namero de contrato] (en adelante “Contrato”) suscripto entre
[nombre del beneficiario] (en adelante "Beneficiario”) y [nombre del solicitante] (en adelante
“Solicitante”) con fecha [consignar fecha], para el suministro de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
(279) unidades de Coches de Pasajeros, repuestos, herramientas especiales y servicio técnico para la
Red de Subterraneo de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para cada etapa de contrato y
cuya PRIMERA ETAPA (1 CONTRATO COMPLEMENTARIO) correspondiente a la entrega parcial
de 45 (cuarenta y cinco) unidades de Coches de Pasajeros para la Linea A de la Red de Subterraneos
-t de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES entrara en vigencia con anterioridad a las ETAPAS
B restantes, y a requerimiento del Solicitante, por la presente el Banco [nombre del Banco] (en adelante
“Banco”), entidad constituida de conformidad con las leyes de la REPUBLICA POPULAR CHINA, con
sede principal en [consignar domicilio del Banco], garantiza el pago correspondiente al 1° CONTRATO
COMPLEMENTARIO, adeudado por el Solicitante, conforme los términos y condiciones y hasta el
tope maximo garantizado infra.

Teniendo en consideracion que, de conformidad con los términos y condiciones del 1° CONTRATO
COMPLEMENTARIO, se pagara en concepto de Anticipo la suma de DOLARES
ESTADOUNIDENSES [en blanco] equivaiente al de XX % (XX por ciento) del Precio del 1°
CONTRATO COMPLEMENTARIO con respaldo de una garantia bancaria, por la presente el Banco se
compromete a rembolsar al Beneficiario, en forma irrevocable y sin sujecion alguna, la suma o sumas
de dinero que en total no excedan el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES XXX, cuando el
Solicitante no pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el 1° CONTRATO
COMPLEMENTARIO, ya sea en forma parcial o integral, debido a causas atribuibles al Solicitante de
acuerdo a lo estipulado en las condiciones del Contrato y su 1° CONTRATO COMPLEMENTARIO.

Al momento de presentacion de fa PARTE B del duplicado del Conocimiento de Embarque de cada
embaque seglin el presente, la presente Garantfa Bancaria se reducira en forma automatica y
proporcionalmente en un monto equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor de la facturas
correspondientes a cada entrega de Coches de Pasajeros, repuestos y herramientas especiales y la

p factura correspondiente al cumplimiento del servicio técnico.

El Banco se compromete a realizar los pagos en virtud de la presente Garantia Bancaria dentro de ta(s)
swma(s) garantizada(s) ut supra al momento de la recepcion de la primera solicitud por escrito firmada
MPF|PV§ i el funcionario debidamente autorizado, que declare que el Solicitante incumplié con las

é&posiciones del Contrato y acompafie una copia de la respectiva notificacion cursada por escrito al
29 licitante, con fecha posterior a los CATORCE (14) dias de la fecha de intimacion al Solicitante,

I presente Garantia se hara efectiva a partir de la fecha en que el Solicitante reciba el Pago del
ticipo para el 1° CONTRATO COMPLEMENTARIO en la cuenta Nro. y
eatlucara en la fecha en la cual (i) se cumplan los [XXX] dfas posteriores a su entrada en vigencia; (ii)
el monto de la presente Garantia se reduzca a cero, lo que ocurra primero. En todos los casos, la
presente Garantfa tendra validez hasta el dfa [DD/MM/AA]. La responsabilidad dei Banco en relacion
resente Garantia caducara inmediatamente luego de su vencimiento, haya sido reembolso o

con la




no, y no se podra presentar reclamo alguno con posterioridad a su vencimiento o bien luego de que
todas las sumas que le abone el Banco sean equivalentes al monto total garantizado en virtud de Ia
presente, lo que resulte anterior. Salvo expresa autorizacion del Banco otorgada por escrito, la

presente Garantia no puede ser cedida o transferida.

Salvo expresa disposicion en contrario, la presente Garantia se regira por lo establecido en las"Regias
Uniformes sobre garantias a demanda” (CCl, Publicacion N° 458, 1992).

Atentamente

Firma del representante autorizado.

N

PN

"MPFIPYS

295




ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ENTREGA (que se adjuntara una vez firmado el contrato).

ANEXO 5 Contrato de Financiacion para el Crédito a la Exportacion (que se adjuntara una vez firmado
el contrato).
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This Framework Contract is made on the 5" November, 2008 by and between:

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA y SERVICIOS de la Republica Argentina (The Secretariat of
Transportation under the Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services of the
Republic of Argentina), having its principal place at: Hipdlito Yrigoyen Street, Number 250, Floor
12, of the City of Buenos Aires, herein represented by Mr. Ricardo Raul Jaime, Secretary of
Transportation, acting as the Buyer (hereinafter referred to as “Party A”), and

CITIC International Cooperation Co., Ltd. (CITICICC), a company organized and existing under
the laws of the People’s Republic of China and having its principal place of business at F22,
Tower A, TYG Center, No.C2 Dongsanhuan Beilu Chaoyang District Beijing, China, herein
represented by Mr. Xu Fei, Vice President, acting as the Seller (hereinafter referred to as “Party
B”),
“Party A" and “Party B” shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”

in this Contract.

WITNESSETH
WHEREAS, an Economic Cooperation Agreement was signed between the Government of

ARGENTINA and the Government of the PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA on June 7" 1980, ---

WHEREAS, an Additional Protocol to the above mentioned Economic Cooperation Agreement ,
between the Government of the PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA and the Government of
{

ARGENTINA was subscribed on November 7™ 1985.

WHEREAS, an Agreement to Promote the Formation of Bi-national Companies between the
Government of ARGENTINA and the Government of the PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA was

executed on November 15" 1990.

WHEREAS, an Agreement to Promote and Protect Reciprocal Investments was signed between
the Government of ARGENTINA and the Government of the PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA on

November 5" 1992. : !
WHEREAS, the FINAL MINUTE OF THE XV MEETING OF THE ECONOMIC AND :

MPFIPYS| COMMERCIAL JOINT COMMITTEE, held in BEIWJING, was signed on June 29" 2004 between the
Government of ARGENTINA and the Government of the PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA by

29 5 which it was expressed their interest in investments, collaboration and exchanges. ----------sreme-m—-

WHEREAS, the MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE’'S REPUBLIC OF CHINA and the
MINISTRY OF FEDERAL PLANNING, PUBLIC INVESTMENT AND SERVICES OF ARGENTINA
signed a MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR RAILWAY ACTIVITIES on 16" November

R\ countries for the improvement of the railway transportation system.

-—

(\M 2004, in which it was agreed to promote and facilitate the participation of enterprises from both
\

WHEREAS on March 24" 2005 the GENERAL DEPARTMENT FOR ECONOMIC
COOPERATION of the MINISTRY OF COMMERCE OF CHINA and the SECRETARIAT OF
TRANSPORTATION under the Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services of
Argentina and CITIC INTERNATIONAL COOPERATION CO. LTD. signed the LETTERS OF
AGREEMENT on the progress and development of the objectives reached by their Working

3
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WHEREAS the SECRETARIAT OF TRANSPORTATION under the Ministry of Federal Planning,
Public Investment and Services of the Republic of Argentina and CITIC INTERNATIONAL
COOPERATION CO., LTD. signed on September 11"2006 a COOPERATION AGREEMENT to
purchase three hundred and sixteen (316) passenger cars for the Metro Network of the City of

Buenos Aires.

WHEREAS on November 272006 the XV MEETING OF ARGENTINA-CHINA ECONOMIC AND
COMMERCIAL JOINT COMMITTEE was held in the City of BEIJING, PEOPLE’'S REPUBLIC OF
CHINA, where a Final Minute of the meeting was subscribed, including the advanced terms of
negotiation with CITIC INTERNATIONAL COOPERATION Co., Ltd.

WHEREAS “Party A” agrees to buy and “Party B” agrees to sell Two Hundred and Seventy Nine
(279) Passenger Cars, Spare Parts, Tools, Technical Documents, Technical Services and
Technical Training for the Metro Network of the City of Buenos Aires, subject to the terms and
conditions set forth in this Contract and Annexes hereto.

WHEREAS, this CONTRACT is executed upon the subscription of the Facility Agreements and to
be enforced upon completion of such Facility Agreements.

NOW THEREFORE, for and in consideration of the mutual covenants and undertakings set forth
herein, the Parties hereto understand and agree as follows:

ARTICLE-1 DEFINITIONS
1.1 In construing this “Contract” (as hereinafter defined) the following words -and

expressions shall have the following meanings hereby assigned to them: ---------ceeemo-

1.1.1 "Contract™ means this agreement entered into between “Party A” and “Party B”, as
recorded in this Contract, including Annexes thereto and documents incorporated by

reference therein.

1.1.2 “SECTION”, “SECTION OF CONTRACT” means each part of the Contract
corresponding to partial deliveries, including but not limited to FIRST SECTION
(Section | or 1° COMPLEMENTARY CONTRACT), which will take effect in accordance

with. ARTICLE-38 hereof.

1.1.3 “COMPLEMENTARY CONTRACT” means the agreement(s) entered into between “Party
A" and “Party B” corresponding to each SECTION OF CONTRACT, including annexes
thereto and documents incorporated by reference in the COMPLEMENTARY

CONTRACT.

1.1.4 “pARTY A” means the SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la REPUBLICA
ARGENTINA in the capacity of BUYER.

11.5 "PARTY B” means CITIC International Cooperation Co., Ltd. (CITICICC) in the

capacity of SELLER.




1.1.6 "MANUFACTURER" means the manufacturer which is responsible for the d»eSIgn,
manufacture and supply of contract equipment as well as for providing technical service

and training.

1.1.7 "FACILITY FRAMEWORK AGREEMENT" means the loan facility master agreement
respectively signed between the Borrower and Lender for the purpose of financing the

Framework ’Contract.

1.1.8 “FACILITY AGREEMENT” means any and all of the loan facility agreements signed,
within the general terms and conditions stated in the Facility Framework Agreement,
between the Borrower and Lender for the purpose of financing each Complementary
Contract corresponding to Sections of Contract.

S 119 “BORROWER” means the Ministry of Economy and Production of Argentina. ------e--—e-----

1110  "LENDER" means the Banks that will act in the capacity of lending entity in the Facility
Agreement.

1.1.11 "SINOSURE" means the China Export and Credit Insurance Corporation, ——=-—-=m----am-—

1112 “Party B’s Bank" means the Bank appointed by CITICICC.

1.1.13 "Metro Car(s)" means a Passenger Car(s) for the lines A, B, C, D and E of thé Metro
network of the City of Buenos Aires to be provided by “Party B” according to the
Technical Specifications set forth in ANNEX-1 hereto.

1.1.14  "Spare Parts" means the spare parts recommended for Two (2) Years’ normal
operation of Metro Cars as per ANNEX-1 hereto, which are to be supplied and
delivered to “Party A” by “Party B” under this Contract.

1.1.15 "Special Tools" means the tools recommended for Metro Cars as per ANNEX-1 hereto,
which are to be supplied and delivered to “Party A" by “Party B” under this Contract. ----

( H
N 1.1.16 "Contract Equipment" means Metro Cars, Spare Parts,Test Cabinet and Special
Tools under each Section of the Contract as provided in ARTICLE-3 hereof to be '
supplied and delivered to “Party A” by “Party B” under this Contract.

1.1.17 "Technical Specifications" means the specifications described in ARTICLE-4 hereof.

1118 "Total Contract Price" means the total sum stated in ARTICLE-5.1 hereof as payable
to “Party B” by “Party A" for the execution of this Contract.

M 1.1.19  "Approval" and "Approved" mean approval or approved in writing.

“Provisional Acceptance Certificate” means the certificate signed by “Party A" and
“Party B” after commissioning or inspecting held in Party A’s premises when the
relevant Contract Equipment is found to meet the requirements of the Technical
Specifications in such a manner as provided in this Contract.

1.1.20




1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.2
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BNEXO )

“Final Acceptance Certificate” means the certificate signed by “Party A" and “Pa
upon the expiry of the Guarantee Period.

“Progress of Works Certificate” means the certificate signed by “Party A” and “Party
B" including the detail of progress on the supply, according to the provisions
established by Party B, for each Compiementary Contract.

"Guarantee Period” means the period stated in ARTICLE-15.2 hereof, during which
“Party B” is responsible for making good any major defect in or direct damage arising
from any major defective to the relevant Contract Equipment.

"Port of Destination” means the unloading seaport in the Republic of Argentina for
purpose of unloading shipment of the Contract Equipment.

"Port of Shipment" or "China Port" means the loading seaport in the People's
Republic of China chosen by “Party B” for purpose of effecting shipment of the Contract

Equipment.

"Working Day" means respective official working day in the Republic of Argentina, the
People's Republic of China and other countries (if any) in which the Contract
Equipment will be produced, shipped, commissioned and maintained.

"Day" means Calendar day.

"Week" means any period of Seven (7) Days.

"Month" means a Calendar month,

"Year" means the Gregorian calendar year.

"Effective Date" means the date on which Contract or any Section of Contract has
become effective in accordance with the provisions of ARTICLE-38 hereof. —-—w-wmmr—n—

"Writing" means any hand-written, type-written or printed statement, including facsimile

transmission.

"Base Rate" means LIBOR rate.

Words importing persons or parties shall include firms and corporations and any

organization having legal capacity.

Words importing the singular only also include the plural and vice versa where the

context requires.

The headings in this Contract are for the purpose of reference only and shall not be
deemed part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction

of the provisions hereof.
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1.5

ARTICLE-2 CONTRACT DOCUMENTS

21

2.2

23

ARTICLE-3 SCOPE OF SUPPLY

In this Contract words and expressions shall have the meanings as are respective
assigned to them in this Contract and should be interpreted in conformity with the
purpose of this Contract and according to requirements of the context. ——-—m-mmmm-cmoceeeeemv

This Contract shall consist of and include the following documents: (1) Contract; (2)
ANNEX -1: Technical Specifications; (3) ANNEX -2-1: Specimen of the Provisional
Acceptance Certificate; ANNEX -2-2: Specimen of the Final Acceptance Certificate,
ANNEX 2-3 Specimen of Progress of Works Certificate; (4) ANNEX -3: Specimen of
Bank Guarantee; 5) ANNEX-4: Delivery Schedule; (6) ANNEX -5: “Facility Agreement

for Export Credit in China", which, once executed, shall be annexed hereto. ~------—--—-

Unless otherwise provided in this Contract, in case of conflict or discrepancy between
the wording of this Contract and Annexes thereto, as both of them may be amended
from time to time, the text of this Contract shall prevail.

Detailed design, amendment to this Contract and any other agreement in whatsoever
form signed by the Parties hereto in accordance with this Contract in the execution of
this Contract shall constitute an integral part of this Contract and prevail over the
relevant prior provisions of the same nature.

“Party A" agrees to buy and “Party B" agrees to sell Two Hundred and Seventy Nine (279) Metro

Passenger Cars, Spare Parts, Tools, Technical Documents, Technical Services and Technical

Training necessary for their commissioning, operation and maintenance.

3.1

3.2

The scope of work of “Party B” under this Contract shall consist of:
(1) Design, manufacture, supply and delivery of TWO HUNDRED AND SEVENTY
NINE (279) Metro Cars in accordance with the Technical Specifications set forth in
ARTICLE-4 hereof;

(2) Supply and delivery of Spare Parts in accordance with the CONTRACT hereof; -—

(3) Supply and delivery of Special Tools in accordance with the CONTRACT hereof;---
(4) Supply and delivery of Technical Documents as set forth in ARTICLE-11 hereof, -

(5) Commissioning and test in Party A's premise and other technical services
provided by “Party B" as set forth in ARTICLE-14 and ARTICLE-16 hereof; --------

(6) Provision of technical training to Party A's technical personnel in Argentina and in
the People’s Republic of China as set forth in Technical Specifications hereof. --

“Party B" may provide partial deliveries of the Contract Equipment as set forth herein
with the corresponding Facility Agreement for each partial delivery. Partial deliveries
will be identified as COMPLEMENTARY CONTRACTS. All liabilities and obligations of

7




both Parties in respect of each Complementary Contract shall not become effective i
any respect until the Effective Date of such Complementary Contract. «=---—rm-em-eeeeeeee

* ARTICLE-4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

4.1 The Technical Specifications of the Metro Cars shall be in accordance with the
specifications enclosed herein as ANNEX-1,

4.2 “Party A" shall furnish “Party B” with all required technical information such as
- classification number of the Metro Cars, painting and marking instructions including '
script in Spanish within Thirty (30) Days after the Effective Date of this CONTRACT and i
any of all SECTIONS OF CONTRACT. !
4.3 Aiming to improve the supply of the Contract Equipment, Party B may suggest minor |

changes to the technical specifications of the Contract Equipment without making
substantial changes, in agreement with the technical specifications and shall submit
such changes to "Party A” for its express approval. “Party A" shall have a period of
THIRTY (30) days after “Party B" has submitted the technical proposal including the
required changes, to report its approval or disapproval.

ARTICLE-5 CONTRACT PRICE

5.1 Subject to ARTICLE 38.7, the Totat Contract Price is USD653,800,000.- (US Dollars
Six Hundred Fifty Three Million and Eight Hundred Thousand Only), CIF ex —
tackle, Buenos Aires Port, pursuant to INCOTERMS 2000, in view of the purpose of
this Contract and in consideration for the fulfiliment of Party B’s obligation under this

N
N

Contract. :
5.2 | Subject to ARTICLE-38.7 hereof, the breakdown of the Total Contract Price is as
follows: (1) Total Contract Price.
ltem- | Description Unit FOB Price | Quantity Subtotal FOB in USD
in USD
a. Metro Cars for Line A -----------mmov 1,995,000------- 190 units-— | 379,050,000--------—-
MPFIPyS b. Metro Cars for Line B —------ncomemo- 2,598,000----- 36 units-— | 93,528,000--------—-—-
C. Metro Cars for Line D —--m--m-mmmmmv 2,429,000------- 18 units-— | 43,722,000------------
2 8 5 d. Metro Cars for Ling E ----v--m-ennm- 2,208,000------- 35 units— | 77,280,000------------

‘ Total Contract Price for 279 units of Metro Cars FOB, China Port. -—- ‘593, 580, 000——————
kM e. Spare Parts recommended for two | 30,885,000---- | P 30,885,000-—-----mmmmmx
. (2) years' normal operation --------

f. Recommended Special Tools ----- 3,836,000 1 3,836,000-----nnnnmmmmv
g. Training 4,344,000 1 4,344,000-----_------1 ‘_‘




h. . Test Cabinet 6,926,000 1

Total Contract Price FOB, China Port (including Spare Parts, Special
Tools, Training and Test Cabinet)

Total Price of Freight and Insurance 14,229,000--mcmmmmemenme

Total Contract Price CIF ex — tackle, Buenos Aires Port, delivered as 653,800,000----=rwwmmm-
specified under Article 9.1

(2) The expenses of Party A's people coming to China or the sub-contractor’s country to
attend the Design Liaison and conduct “Prior Inspections” before delivery of the Metro
Cars based on Technical Schedule, as it is specified in ANNEX-1 will be borne by “Party

A"

(3) The expenses of Party A's people during the technical training implemented in China or

o the sub-contractor's country, which are limited to: meals, accommodation (3-star local
- hotel), first-aid, local transportation and training documents for the trainees, will be borne
by “Party B". All the round tickets between the training premise and the City of Buenos

Aires and the other costs shali be borne by “Party A”.

-

(4) All the expenses of “Party B", including round trip China -Argentina -China, traveling to
and stay in the Republic of Argentina will be borne by “Party B”.

(5) All expenses, charges, fees, premiums and any others of the same nature relating to
financing for this Contract are not included in the Total Contract Price and shall be borne
by “Party A", prior determination by the authorized bodies responsible of executing the

facility agreement.

ARTICLE-6 PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

6.1 This CONTRACT is signed upon the execution of the Facility Agreements to be entered

into between the borrower and lender. This CONTRACT shall become enforced upon
] completion of all the above mentioned agreements, which once signed, will become part
T of this CONTRACT under Annex 5 “Facility Agreements for Export Credit in China".-------

MPFIPyS A Facility Framework Agreement shall be signed by Lender and Borrower following the
provisions of this commercial CONTRACT, and shall be implemented proportionally in
. 295 accordance with the COMPLEMENTARY CONTRACTS corresponding to partial

deliveries on rail at the Port of Buenos Aires, to be signed under CIF ex-fackle clause in
due time. Each COMPLEMENTARY CONTRACT to be signed shall be accompanied
with its corresponding Facility Agreement which may be submitted within ninety (90)

days after signing the respective COMPLEMENTARY CONTRACT and shall be
‘ 4 .- incorporated as an ANNEX of the mentioned Complementary Contract.—-------------—m-emo-
- “Party A" shall pay Fifteen percent (15%) of Total Price of each COMPLEMENTARY

CONTRACT as advance payment, within Thirty (30) Days after the signing of the related
Facility Agreement. Said amount shall be paid by bank transfer to the Bank of "Party B”

against the submission of the following documents:

6.2

9
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6.3

6.4

6.5

ARTICLE-7 BANK GUARANTEE

71

ARTICLE-8 PACKING AND MARKING

(1)  Signed Proforma Invoices for One Hundred Percent (100%) of the Total Contrac
Price in five (5) counterparts;

(2) Signed Commercial Invoices for Fifteen Percent (15%) of the Total Contract
Price in five (5) counterparts;

Advance Payment shall be made with the purpose of facilitating the progress of the
work and to stock any relevant equipment necessary to deliver them as scheduled. -

Payment of the remaining Eighty Five percent (85%) of the Total Price of each
COMPLEMENTARY CONTRACT shall be made by “Party A" to “Party B” out of the fund
covered and provided under the related Facility Agreement, and paid in USD as

indicated in each COMPLEMENTARY CONTRACT. Payment shall be made as

stipulated in each Complementary Contract.

In case the Contract Equipment is partially delivered, payment and financing conditions shall

be implemented in proportion to the partial delivery and shall be considered included in the

Total Conltract Price mentioned under ARTICLE 5.2 (1) herein.

If “Party B” does not receive any due and unpaid amounts payable by “Party A" under
this Contract, “Party A” shall pay “Party B” the default interest for such amount during the
period from the date when the amount originally was due through the date when such
amount is actually received by “Party B” (“Delayed Period”). Such default interest shall
be calculated at the annual rate (based on a 360 days year) equivalent to Eight Percent
(8%) plus the Base Rate in effect on the date when the above mentioned amount was
originally due for the Delayed Period (“Default Interest’). The Default Interest shall

accrue on a day-to-day basis. Party B shall be entitled to such payment without formal

notice, and without prejudice to any other right or remedy.

“Party B” shall present an unconditional Bank Guarantee in the amount equal to Fifteen
Percent (15%) of the Total Price of each COMPLEMENTARY CONTRACT in the form
.of ANNEX-3 and in favor of “Party A" within Thirty (30) Days after the signing of the
Facility Agreement. The Bank Guarantee shall become effective upon Party B’s receipt
‘of the Fifteen Percent (15%) of the Total Contract Price as per ARTICLE-6.2 herein. -

Packing and preparation for shipment shall be in accordance with Party B's standard

81
practice and specification for shipment defined in ANNEX-1 hereto, and that shall be
suitable for long distance ocean transportation.

8.2 “Party B” shall give the following classification and number on all Metro Cars at the time

10
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8.3

ARTICLE-9 DELIVERY AND TERMS OF DELIVERY

9.1

"costs of unioading of the Contract Equipment.

of delivery:

(1) Number of this Contract; (2) Name of “Party A”; (3) Name of “Party B"; (4) The Serial

Number of the Metro Car.

The loose -accessories in package or bundle shall be labeled by “Party B”, indicating
Contract No., name of main item, name of accessories and its item number on
assembly drawings. The package of Spare Parts and Special Tools shall be marked
with the words "SPARE PARTS" or "SPECIAL TOOLS" besides the above particulars.

Subject to ARTICLE-9.3, “Party B” shall deliver the Contract Equipment under the
Contract on basis of CIF ex-tackle at the Port of Buenos Aires, delivered on rail tracks, in
accordance with the following provisions in this ARTICLE-9.1 as well as the delivery lots
and time schedule specified in ANNEX-4 hereto. For the purpose of effecting shipment of
the Contract Equipment, the Port of Shipment (Loading Port) shall be the Port of Dalian in
the People’s Republic of China while the Port of Destination (Unloading Port) shall be the
Port of Buenos Aires, Republic of Argentina. :

The responsibilities of “Party A” and “Party B” in respect of the delivery of the Contract
Equipment under this Contract as well as the risks involved in transportation and the split
of costs thereof shall be in accordance with the provisions of “CIF ex tackle” as set forth in
the most recently published edition of the "International Rules for the Interpretation of
Trade Terms (INCOTERMS 2000)" of International Chamber of Commerce on the
Effective Date of this Contract or any of its Sections. “Party B” will be responsible for the

9.1.2After the Contract Equipment arrives at the Unloading Port, “Party B” will, at its own expehse,

9.2

deliver the Contract Equipment on the rail tracks technically compatible with the Metro
Cars located at a bonded area inside the Port of Destination and before crossing the
Customs of the Republic of Argentina unless such rail tracks are not available due to any
reason not attributable to “Party B”. In case that such technical compatible rail tracks are
not available due to any reason not attributable to “Party B”, the Contract Equipment shall
be delivered on the ground beside the vessel strictly according to CIF ex-tackle terms as
provided in ARTICLE-9.1.1. Meanwhile, “Party B” shall bear the costs of storage of the
Contract Equipment inside the Port of Destination up to (and including) the fith day as from
the unloading date. Any additional cost of storage of the Contract Equipment in the Port of

Destination except those accrued during the first five Days from the unloading date shall be bome

by “Party A",

“Party B" shall, at its own expense, hire a customs agent to settle the custom clearance issues in

respect of the Contract Equipment in Argentina. For the purpose of this Contract, “Party A” shall

.
7

11




assist the customs agent to complete the relevant custormn procedures. The customs agent; af
follow the instructions to be given by “Party A". “Party B” shall be responsible for the delay in
relation to custom clearance only when such delay is solely caused by its default regarding the
payment under the contract for custom clearance between it and the above mentioned third
party. “Party A" shall be responsible for any other delay in the customs clearance and bear the

relevant expense and costs incurred by “Party B” for such custom clearance. —-—-—--~—eeeeeeeev

9.3 “Party A" shall (i} timely obtain all permits, licenses, documentation and authorization necessary
for the importation of the Contract Equipment; (ii} ensure that the rail tracks as mentioned in
ARTICLE 9.1.2 will be available to “Party B” when the Confract Equipment is delivered to the Port
of Destination in accordance with this Contract; (i} assist the third party as mentioned in
ARTICLE-9.2 to go through the custom clearance procedures regarding the Contract Equipment,
including but not limited to providing such third party with the relevant documentation and
information which will be required by the custom authority of the Contract Equipment; (iv) be
responsible for the payment of all the duties, taxes, penalties, fees, charges, expenditures and
expenses, including but not limited to the Value Added Tax, to be levied out of China with respect
to the importation and customs clearance of the Contract Equipment; (v) be responsible for all

logistics arrangements of the Contract Equipment which has been delivered to the above

mentioned rail tracks or ground.

9.4 The Contract Equipment shall not be shipped on any vessel flying the flag of a nation
unacceptable to “Party A" ’

9.5 "Partva" shall, Fifteen (15) Days before the expected departure date of the carrying
vessel from the port of shipment, notify “Party A” by fax of name of the vessel, port of
shipment, estimated date of shipment, port of destination, estimated date of arrival at the
port of destination, Contract No., name of Contract Equipment, quantity, total gross

weight, and total volume.

MPEIPUS 9.6 “Party B” shall, within Five (5) Working Days after completion of loading the Contract
y Equipment to be delivered, notify “Party A” by fax of the Contract No., name of the
2 95 Contract Equipment, quantity, gross weight, volume, total number of packages, name of

carrying vessel and date of departure.

ARTICLE-10 -INSURANCE

101 “Party B" should procure an Insurance Policy of marine transportation, for One
Hundred and Ten Percent (110%) of the contract value of each shipment, covering All

R Risks.

ARTICLE-11 TECHNICAL DOCUMENTS

111 “Party B” shall provide “Party A" with ali Technical Documents and effect the delivery in

12
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11.2

11.3

11.4

115

ARTICLE-12 DESIGN LIAISON

121

122

|

accordance with the following provisions as well as the delivery lots and time &ghi
specified in ANNEX-1 and ANNEX-4 hereto.

Except as otherwise provided in this Contract, the Technical Documents shall be
written in English language or translated into English and Spanish. “Party B" shall
guarantee that the Technical Documents supplied shall be correct, complete and
legible and shall meet the requirements-for commissioning, operation and maintenance

of the Contract Equipment.

The delivery of the Technical Documents shall be made along with the shipment of the
Contract Equipment in accordance with the detailed provisions as specified in
ANNEX-1 hereto. Such delivery shall imply the transfer of risks for losses or damages
to the goods as provided in the most recently published edition of the "International
Rules for the Interpretation of Trade Terms (INCOTERMS 2000)" of International
Chamber of Commerce at the Effective Date of this CONTRACT or any of its

SECTIONS.

The Technical Documents provided by “Party B” shall be properly packed to withstand
numerous handling, long-distance transportation and well protected against moisture

and rain.

All Technical Documents and other technical information supplied by “Party B” as
described in ARTICLE-11 hereof are the confidential and proprietary information of
“Party B”. “Party A" shall neither use such technical materials other than for the
purposes of operation and maintenance of the Contract Equipment, nor disclose to any
third party without prior written consent of “Party B”, otherwise than as strictly
necessary for the purpose of the execution of this Contract.

Any and all technical information supplied by “Party A" to “Party B” for the purposes of
the execution of this Contréct shall remain the property of “Party A”. Without Party A’s
prior written consent, such technical information shall not be used, copied or
communicated to any third party by “Party B" otherwise than as strictly necessary for

the purposes of the execution of this Contract.

(2

“Party B” shall be responsible for the detailed design of the Contract Equipment in
accordance with the requirements ' of the Technical Specifications specified in

ANNEX-1 hereto.

In order to coordinate the design and other work of various phases, "Party A" and
“Party B” shall arrange design liaison meeting in accordance with the following
provisions as well as the schedule specified in ANNEX-1 hereto. Detailed topics,
number of participants and the exact date of the design liaison meeting shall be

decided in due time.

Beéides the design liaison meetings specified in ANNEX-1 hereto, if any important
issues call for study and discussion by the parties concerned, additional off-schedule

13
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12.3

124

12.5

12,6

12.7

12.8

liaison meeting(s) may be held upon mutual agreement of the parties concerned.

The protocol shall be signed by both Parties upon the completion of the design liaison
meeting. Such protocol mutually agreed upon shall constitute an integral part of this
Contract. In case major modifications to the terms and conditions of this Contract shall
be made during the design liaison meetings, a signature by the authorized

representatives of the concerned parties shall be required.

Thirty (30) Days before the departure of its personnel, the Party sending personnel out
shall notify the other Party by fax of the name of the participants, their positions,
responsibilities, authorizations, the expected departure date and the issues for
discussion. Either Party shall assist the other Party to obtain entry visas and stay
formalities. Five (5) Days before the departure, the Party sending personnel out shall
inform the other Party by fax of the name list, exact departure date, traveling route,
flight number and arrival date.

The Parties shall bear their own expenses, as provided in paragraphs 5.1 and 5.2
hereof.

In order to give Party A’s personnel adequate information on the various technical
issues relating to the design and operation of the Contract Equipment, “Party B” shall
make arrangements for Party A's personnel to visit Party B’s workshops and factories

in case of need.

“Party B” shall answer in due time the questions raised by “Party A” in connection with
the design and technical issues related to the Contract EquipmentAunder this Contract.
“Party B” shall submit such drawings and other technical documents as necessary to
execute this Contract to “Party A” for its approval. “Party A” shall, within Thirty (30) days
after receipt of such drawings and technical documents, approve or disapprove thereof.
Once the above mentioned term of Thirty (30) days has elapsed, if “Party A” fails to
issue its opinion, Party A shall be liable for the delay in the performance of works as well
as for the increase of costs arising out of the situation.

"Paﬁy A" shall answer the questions raised by “Party B” in connection with the design
and technical issues under this Contract not later than Thirty (30) Working Days after
the receipt of such requirements.

In case “Party A" disapproves any drawings and/or technical documents which are
made according to the Technical Specifications, “Party A" shall make detailed
comments and explanations thereof, and “Party B" shall modify and re-submit “Party A”
the modified drawings and/or technical documents free of charge without unreasonable

delay.

In case “Party A" proposes and insists on amendments or changes to the said drawings
and technical documents which are unacceptable to “Party B” according to the
Technical Specifications, “Party A” shall take the responsibility for the affected portion of
the relevant drawings and/or technical documents and pay the additional costs (if any)
accordingly. Should the delivery schedule be delayed by such amendments or changes,

14
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ARTICLE-13 MANUFACTURING, SUPERVISION AND INSPECTION

131

132

133

the delivery schedule shall be adjusted in accordance with the technical periods
established for each construction items, without applying the liquidated damages clause
or penalty included in this Contract.

Notwithstanding approval by “Party A" of such drawings and technical documents,
“Party B” shall be responsible for any errors, omissions or discrepancies therein unless
they are due to incorrect drawings, samples, patterns, models or information supplied
by “Party A”.

“Party A” shall be responsibie for errors, omissions or discrepancies in drawings and
other information supplied by “Party A”. “Party A” shall at his own expense carry out any
alterations or remedial work necessitated by such errors, omissions or discrepancies for
which he is responsible or pay “Party B” the cost incurred by “Party B” in carrying out in
accordance with Party A’s instructions any such alterations or remedial work so

necessitated.

Before making the delivery, the Manufacturer shall carry out a precise and
- comprehensive inspection on the Contract Equipment with regard to the quality,
technical specifications, performance, quantity, weight and packing and shall issue a
' quality certificate certifying that the Contract Equipment is in conformity with the
provisions of this Contract. Such quality certificate issued by the Manufacturers shall
not be regarded as final acceptance of the Contract Equipment by “Party A" in relation
to the following aspects: quality, technical specifications, quantity, weight and

packaging.

In addition to the technical inspection made by “Party B” in its factories, "Party A” shall
be entitled, at Party A’'s own expenses, to designate his technical personnel and/or
authorized inspection personnel from any international recognized inspection agency to
attend the pre-delivery inspection of the Contract Equipment and major components
thereof at Party B’s premises without interfering with Party B's normal production and
operation. Party A’s inspectors shall be allowed to access to the workshops and
manufacturing facilities used for the production of the Contract Equipment, and “Party
B” shall provide free of charge customarily required facilities and assistance to Party A’s
inspectors for the convenience of their performance of the duties.

Any such testing and inspection by Party A’s authorized inspectors shall be limited to
the purpose of confirmation that the Contract Equipment is in conformity with the
Technical Specifications specified in ANNEX-1 and Party A’s and Party B's confirmed
final design documents. In case of discrepancy between the Technical Specifications
and the above said design documents, the latter shall prevail, provided they have been
approved by Party A. During the course of such testing and inspection, in case any
Contract Equipment is found to be defective in materials or workmanship or otherwise
not in conformity with the Technical Specifications, Party A’s personnel shall be entitled
to express their opinions and “Party B” shall take them into full consideration and also

15
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take necessary measures to ensure the quality of the Contract Equipment b

shipment.

13.4 For purpose of facilitating “Party A" to dispatch his inspection personnel to attend the
pre-delivery inspection and testing, “Party B” shall notify “Party A” of its initial
assembling, testing and inspection schedule for the Contract Equipment at least Two (2)
Months before commencement of such assembling, testing and inspection, and “Party
A" shall provide his inspection schedule to “Party B” within One (1) Month after his
receipt of “Party B” 's such notice.

13.5 At least Thirty (30) Days before dispatching his authorized inspectors to Party B's
premises, "Party A" shall notify “Party B” of the names and other necessary details of
his personnel, and “Party B” shall assist Party A's personnel in obtaining entry visas

and arranging for formalities of stay.

If “Party A fails to perform the tests and inspections at the scheduled dates, “Party A”
shall be liable for the delay in the performance of works, as well as for the increase in ‘

costs arising out of that situation.

13.6 Party A's authorized inspectors who attend the pre-delivery inspection and testing,
except the Provisional Acceptance Certificate, shall not countersign any quality
certificate or acceptance certificate. However, whenever expressed, the opinions of
Party A's representatives shall be positively considered by “Party B". The participation
of Buyer's personnel in such inspection and testing shall neither release “Party B" from
any obligation under this Contract nor substitute Party A’s inspection after arrival of the
Contract Equipment at the port of destination.

ARTICLE-14 COMMISSIONING AND ACCEPTANCE

14.1 The commissioning and acceptance of the Contract Equipment will be performed by
“Party A" in accordance with the provisions specified in ANNEX-1 hereto as well-as
under the supervision and instruction of “Party B” 's technical personnel. Both Parties
shall fully cooperate together and take the necessary measures to put the Contract
Equipment into commercial operation as early as possible.

14.2 During the course of commissioning of the Contract Equipment, “Party A" shall be
responsible for preparing and providing all necessary facilities, such as commissioning
lines, fuel, water, electricity, other consumables and manpower at its own cost as
specified in ANNEX-1 hereto. “Party A” shall also be responsible for coordinating with
the civil work and the systems contractors for the design and installation of the interface
equipment such as the signaling system, telecommunication and fare collection
systems to be installed in Metro Cars. The aforementioned implies that the Contract
equipment shall be adjusted to the systems and operation capacity installed in Party A,
as provided in the technical specifications.

14“.{5 After completing commissioning, the acceptance shall be made according to the
procedures and time schedule specified in ANNEX-1 hereto. If the Contract Equipment

16
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14.4

14.5

14.6

14.7

ARTICLE-15 GUARANTEE OBLIGATIONS

151 -

15.2

15.3

has met the Technical Specifications stipulated in this Contract, the representatives:
both Parties shall within Five (5) Working Days thereafter sign a Provisional
Acceptance Certificate as per the Specimen specified in ANNEX-2-1 hereto in Six (6)
counterparts, each Three (3) to be kept in the custody of each Party. The completion
date of such commissioning shall be the date of Provisional Acceptance Certificate and
shall be the commencing date of the Guarantee Period of the Contract Equipment.----—-

The Provisional Acceptance Certificate shall not be withheld for minor defects — as
provided in the technical specifications - that will not affect commercial operation of the

Contract Equipment.

The Contract Equipment shall not be put into commercial operation before the issuance
of the Provisional Acceptance Certificate. In case “Party A” fails to sign the Provisional
Acceptance Certificate as stipulated in ARTICLE 14 or insists on putting any of the
Contract Equipment into commercial operation before the issuance of Provisional
Acceptance Certificate, the Provisional Acceptance Certificate shall be deemed to h.ave
been issued by "Party A" and the Guarantee Period thereof shall be automatically
counted from the first day when the respective Contract Equipment has been put into

commercial operation.

In case the Contract Equipment fails to pass the commissioning due to Party B's reason,
“Party B” shall take effective measures to make correction, adjustment, repair and/or
replacement and enable the second commissioning to be made within Thirty (30) Days
from the end of first commissioning on his own expenses for his personne} and the cost

of making good the defects.

Should the failure of commissioning be caused by “Party A" and “Party A" requests
“Party B"” to make good the defect, the additional costs for making good the defects and
performance of the said repeated commissioning shall be borne by “Party A", -—----mmemrv

If the Contract Equipment fails to pass the commissioning on the repetition due to Party
B's reason, “Party B" shall further take all necessary measures to eliminate all
remaining defects within the technical period established for solving the above

mentioned failures.

“Party B” shall guarantee that the Metro Cars delivered under this Contract shall be

new and free from defects in materials, design and workmanship and shall operate
properly under climatic and route conditions specified in the Technical Specifications
under ARTICLE-4 hereof.

The Guarantee Period of the Metro Cars shall be Twenty Four (24) Months
commencing from the issuing date of the Provisional Acceptance Certificate as
stipulated in ARTICLE-14.3, or Twenty Seven (27) Months after the date of arrival of
each unit of Metro Cars at the Port of Destination, whichever is earlier.

Party B's liability under above ARTICLE-15.2 shall not cover any defects due to causes

17




arising from the improper use and operation or repairs carried out by ;éﬁ
personnel, defective or negligent handling, especially excessive use, unsuitable
consumables, or from alterations carried out without Party B’s prior written consent, or
due to other reasons attributable to “Party A", nor does it cover normal deterioration. ---

15.4 If any Metro Cars or part thereof fails to meet the foregoing guarantees, “Party B” shall
repair same or, at Party B’s option, and as expressly agreed by Party A, deliver new
parts or components to Party A's premises, and, in such case, the custom clearance will
be done by “Party A" provided that related costs will be borne by “Party B”. In case that
the needed parts and components happen to be available from Party A's stock of the
spared parts recommended for Two (2) Years' operation, “Party A" shall lend the said
needed parts to “Party B” for purpose of quickly resolving the defects and afterwards,
“Party B shall return the lent parts back to “Party A” at reasonable time depending on
the types of part and component borrowed and as per this article. If one (1) Metro Car is
out of service for a substantial time period lasting longer than Two (2) Weeks (stoppage
period), then the Guarantee Period specified in ARTICLE-15.2 hereof for the affected
Metro Cars shall be extended accordingly as specified in Technical Specification. ----—--

155 If the actual situation (such as importation of certain components or parts thereof from a
third country, etc.), imposes “Party B” to take a reasonable longer time to eliminate
defects, “Party A" shall, upon receipt of “Party B" 's request for an extension of time with
adequate supporting details, grant “Party B” such extension as may be reasonable. ----

15.6 During the Guarantee Period, the costs of fuel, lubricants, filters and other consuming
material shall be borne by “Party A”. “Party A" may repair the Contract Equipment with
minor defects and/or damages with “Party B” 's consent and at “Party B" 's expense.----

15.7 Once “Party B” has complied with the contractual obligations, and the Guarantee Period
for the Contract Equipment has expired, “Party A” shall, within Thirty (30) Working Days
thereafter, issue a Final Acceptance Certificate to “Party B” in the form of ANNEX-2-2
confirming the ending of Guarantee Period for the concerned Contract Equipment. --—--

Failure to issue the above mentioned Certificate by “Party A” within the term of Thirty (30)
days shall release "Party B” from responsibility. .

MPFIPyS ARTICLE-16 TECHNICAL SERVICES

: 16.1 For purpose of execution of this Contract, “Party B” shall dispatch his technical
295 personnel to Party A’s premises to conduct technical services for supervision of
unloading commissioning, acceptance of the Contract Equipment and for other purposes

in accordance with the provisions of this Contract.

Republic of Argentina, “Party A” shall provide Party B's technical personnel, free of

charge, with all reasonable assistance such as local transportation, translation and local
communication for working purpose, office space, access to Party A's premises, use of
Party A's faciliies and equipment, provision of assistance and first-aid medical

}\w 16.2 In order for Party B's technical personnel to effectively carry out their duties in the
0 \

treatment.
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ARTICLE-17 TECHNICAL TRAINING

171 For purpose of execution of this Contract, “Party B” shall conduct technical training to
Party A’s technical personnel, in accordance with the provisions specified in ANNEX-1
hereto, in order to instruct Party A’s technical personnel with the commissioning,
operation and maintenance of the Contract Equipment. Both Parties shall sign a
training protocol upon the completion of such technical training.

ARTICLE-18 LIQUIDATED DAMAGES

18.1 In case “Party B” fails to deliver the Contract Equipment within the scheduled time
specified in ANNEX-1 hereto due to the reasons attributable to “Party B”, “Party A” shall
be entitled to charge the liquidated damages from “Party B” for such delay in delivery at
a rate of 0.017% per day of the invoice value of the delayed portion of the Contract

o Equipment for each complete Thirty (30) Days of delay. The payment of the liquidated

damages shall not release “Party B” from its obligation to deliver the above said

Contract Equipment.
If the delayed delivery is less than Thirty (30) Days, no liquidated damages shall be :
charged from “Party B". If the delayed delivery is more than thirty (30) days, for any
fractional part of days less than Thirty (30) Days, no liquidated damages shall be
charged from “Party B” as well.

18.2 The amount of these liquidated damages shall in no case exceed maximum Five
Percent (5%) of the invoice value of each delayed lot of delivery of the Contract
Equipment, and the total aggregated amount of liquidated damages for all delayed lots
of delivery shall not exceed Five Percent (5%) of the Total Contract Price under this
Contract, or Section of Contract Price if the equipment is delivered partially. In case the
delayed delivery of the Contract Equipment has made “Party A” be entitled to charge the
maximum amount of liquidated damages as provided herein, “Party A” shall have the
right to terminate the whole Contract or affected part thereof and the settlement of such
termination shall be in accordance with ARTICLE-27.

18.3  If, by reason of delay in the delivery of the Contract Equipment and Technical

Documents as a consequence of an act or omission on the part of “Party A” or by reason
of occurrence of Force Majeure as provided in ARTICLE-21 hereof, “Party B” shall be
2 9 5 exempted from the payment of liquidated damages, whether such delay occurs before or
after the scheduled time for delivery. Moreover, provided that “Party B” has notified

MPFIPYS

“Party A” as soon as reasonably practicable of his request for an extension of time with
adequate supporting details, “Party A” shall if applicable, grant such requested
extension for a corresponding period in attention to Force Majeure causes as well as of

the above mentioned omission on of “Party A”.

=t
:--—
P e

” ARTICLE-19 LIMITATION OF LIABILITY

19.1 The liability of “PARTY B” including any and all claims arising out of the performance of
this contract shall not exceed the Total Contract liability specified hereof.-----------------

19




19.2 The Parties shall not be liable to the other for any loss of income. PARTY B shall nof
liable for damages or loss caused by the use of the Contract Equipment in operational

condition.

19.3 The liability of “PARTY B” including any and all claims arising out of the performance
of each Complementary Contract with respect to any Contract Equipment or service,
shall not exceed ONE HUNDRED PERCENT (100%) of the contract price specified in
ARTICLE 5 hereof allocated to such Contract Equipment or service which gives rise to
the claim. However, the total liability of “Party B” shall not exceed the limitation of FIVE ;
PERCENT (5%) of the Total Contract Price of the concerned Complementary 5
Contract. -

19.4 Unless otherwise expressly stipulated in this Contract, both Parties intend that their
respective rights, obligations and liabilities as provided in this Contract shall -be

exclusive and exhaustive.

ARTICLE-20 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

20.1 “Party B” shall indemnify and hold “Party A” harmless against all actions, claims,
demands, costs, charges and expenses arising from or incurred by reason of any
infringement or alleged infringement of patent, copyright, trademark or industrial design \
rights arising from use of the design, workmanship, scheme, technical material, brand
name, trade name, patent right etc. in relation to the Contract Equipment, -—---mrmememeeeee

20.2 In the event of any claim being made or action brought against “Party A” arising from the
matters referred to in above ARTICLE-20.1, “Party A" shall notify the “Seller”
immediately and the “Seller” shall have the right to settle or compromise the relevant
claim, suit or action. The “Buyer” is not responsible for the expenses incurred as per the
above mentioned negotiations and actions. If it is required by the "Seller”, the “Buyer”
may assist the “Seller” with the negotiations mentioned above.

20.3 “Party A" on his part warrants that any design or instruction furnished or given by “Party
A” to “Party B” shall not cause “Party B” to infringe any patent, copyright, trade mark,
trade name or industrial design rights in the execution of this Contract. Moreover, “Party

TMPFIPYS A” shall hold “Party B” harmless in the same terms as “Party B” shall hold “Party A”
' harmless.

\

‘l 285 20.4 Intellectual Property Rights in all specifications, drawings, technical descriptions and

I

other technical information of “Party B" in whatever format or medium (hereinafter
collectively referred to as “"Technical Information™) and in any equipment, both as
supplied by “Party B" in connection with this Contract shall exclusively and permanently
belong to “Party B”. The Technical Information and any equipment supplied by “Party B
may solely be used for the operation of the Contract Equipment and their maintenance.

ARTICLE-21 FORCE MAJEURE

21.1 Force Majeure includes, but is not limited to, such unforeseen events as war, invasion,
rebeliion, revolution, insurrection, coupe d'etat, civil riots, flood, fire, general strike,
20
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21.2.

21.3

214

21.5

21.6

21.7

21.8

(i)

(ii)
(iif)

labor strike and any other events that fall beyond the reasonable control of eithe Ty
and directly prevent the performance of the obligations relating to this Contract. ——

Upon occurrence of Force Majeure, the Party claiming that the Force Majeure has
affected it shall be excused from the performance of its obligation under this Contract so
far as the Force Majeure continues and to the extent that the affected Party's
performance is prevented, hindered or delayed and it shall notify occurrence of the
Force Majeure to the other Party in writing within Fifteen (15) Days of the occurrence
thereof. Such notification shall state the type, nature and time of occurrence thereof,
estimate the foreseen period of delay, and also give recommendation for elimination of
the Force Majeure. Certificate from the International Chamber of Commerce confirming
the date of occurrence of Force Majeure shall accompany such notification. ---—---me--m-

The affected Party to which the Force Majeure happened should do his best sincerely
to eliminate the Force Majeure case at the earliest time and after conclusion of the
Force Majeure he should inform the other Party in writing of his readiness for
resumption of fulfillment of contractual obligations.

Shouid Force Majeure last more than Six (6) consecutive Months, the Parties shall
make their best efforts to agree on the necessary actions to minimize losses.-=------—-

Shouid the Force Majeure last for more than Twelve (12) Months and the Parties fail to
reach an agreement according to ARTICLE-21.4 here above, the Party not affected by
Force Majeure may terminate this Contract unilaterally.

In case of termination under this ARTICLE-21, “Party A" shall pay “Party B" for the
properly documented cost as a direct and necessary result of termination for all work
performed. Such payment shall consist of (i) costs incurred by Party B corresponding to
the works executed as at the date of expiration of the Contract, including the cost of
equipment and materials which have been delivered to “Party B” but have not been
delivered to “Party A" (which shall become the property of “Party A” when paid for by
“Party A" and once “Party B" shall place them at Party A's disposal at Party A's
expense); (ii) expenses reasonably incurred in connection with the transportation of
equipment and materials on “Party A" facilities and demobilization and repatriation of
“Party B"'s personnel of and its subcontractors; and (ifi) the costs incurred by “Party B”

and its subcontractors in protecting the work.

“Party A” shall return and release all of the Bank Guarantees provided by “Party B” at

the termination.

Upon termination under this ARTICLE, “Party B" shall promptly take the following

actions:

discontinue the performance of the work other than such part of the work as “Party A”
may instruct for the purpose of protecting, making safe or tidying up such parts of the
work as may already have been executed or may be in the course of execution; --------
assign to “Party A", to the extent required by “Party A”, all subcontract(s); ------------=---
terminate all subcontract(é) and other obligations not assigned to “Party A” except for
those subcontract(s) as are required for the work which subcontract(s) shall terminate

o |
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upon completion of such work;
(iv) unless agreed otherwise remove from Party A’s premise all the equipment and
materials on the Party A’s premise owned by “Party B” and/or subcontractors: and --—-

v) deliver to “Party A” all original drawings, specifications, and other technical documents
as specified in this Contract which have been prepared by “Party B” or by any
subcontractors in connection with the work and have been paid by "Party A", ---—-mmeeeev

ARTICLE-22 IMPORT AND EXPORT PERMITS

221 “Party A” shall at its own cost obtain all import permits or licenses required for the
execution of this Contract at his own expense before the effectiveness of this Contract.

22.2 “Party B" shall at its own cost obtain all export permits or licenses necessary for the
execution of this Contract at his own expense before the effectiveness of this Contract.

- ARTICLE-23 TAXES AND DUTIES f

23.1 Any and all taxes, duties and charges of any nature including banking charges, due or
to become due within the People's Republic of China in connection with the execution j

or the performance of this Contract shall be borne by “Party B” .

to become due outside of the People's Republic of China in connection with the
execution or the performanbe of this Contract shall be borne by “Party A”. All payments :
by “Party A” to “Party B" under this Contract shall be made without any deduction or !
withholding whether in respect of set-off, refund, duties or taxes imposed outside of

China from which such payments are made.

23.2 All customs duties, tariff, contributions, and taxes in connection with the Contract i
Equipment, as required by the Republic of Argentina’s authorities shall be borne by :
“Party A",

23.3 Any and all taxes, duties and charges of any nature including banking charges, due or

ARTICLE-24 CONTRACT ADJUSTMENT

241 Subject to ARTICLE-24.2 and ARTICLE-24.3, “Party A” shall, upon written request, be

, ‘ able to decrease or increase de quantity of the Contract Equipment as per the terms and j

MPFIPyS conditions of this Contract.

295 24.2 in the event of decreasing quantity of Contract Equipment, including the decrease of :
quantity in case of partial delivery, the quantity to be decreased shall not exceed Ten

Percent (10%) of the total quantity of such Contract Equipment or the quantity of the

partial delivery, should this be the case, or the applicable Price of the Contract . The :
Contract Price after such decrease (the “Adjusted Contract Price”) shall not be less than
Ninety Percent (90%) of the Total Contract Price as provided in ARTICLE-5.1, or the
Price of the Complementary Contract, when referred to partial delivery. The decreasing
request shall be issued to “Party B" in writing before effectiveness of this Contract or any
of its Sections. In case the decreasing request is issued by “Party A” after the
effectiveness of this Contract or any of its Sections, the works which have been done by

22
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“Party B” under this Contract for such decreased parts shall be fully paid to "Party\B«;
“Party A" in accordance with this Contract. Moreover, the additional expense, costs
and/or losses incurred by “Party B” as a result of such decrease shall be compensated
by "Party A” to “Party B". After receiving such compensation, “Party B” will deliver to
“Party A" the Equipment and/or components which have already been procured for the

decreased part.

24.3 In the event of increasing quantity, the increasing notice shall be declared to “Party B” in
writing. In such case, relevant contract prices and delivery schedule shall be adjusted
and the adjustment shall be discussed and mutually agreed upon by “Party A” and
“Party B”.

ARTICLE-25 GOVERNING LAW AND ARBITRATION

25.1 This Contract shall in all respects be governed by and construed in accordance with the
Law of Hong Kong.

25.2 All disputes, controversies or differences which may arise between the Parties hereto,
out of, in relation to or in connection with this Contract, or for the breach hereof or
thereof, which can not be resolved amicably by the Parties shall finally settled by
arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the international Chamber of
Commerce by Three (3) arbitrators appointed in accordance with the said rules. The
arbitration place shall be Hong Kong and the arbitration shall be made in the English

language.

253  The arbitration award rendered shall be final and binding upon all Parties. Neither Party
shall seek recourse to law court or other authority for revision of the arbitration award.

25.4  The arbitration fee shall be borne by the losing Party except as otherwise awarded by the

arbitration. :
25.5 in the course of arbitration, this Contract shall be continuously executed except the part

which is under arbitration, especially no payments due or payable by “Party A" to “Party
B” shall be withheld on account of pending reference to arbitration.

ARTICLE-26 SUSPENSION

26.1 “Party A” may suspend performance of the work or any part thereof by giving “Party B”

MPFiPyS prior notice specifying the work to be suspended and the effective date of such
suspension. “Party B" shall cease all activity on suspended work on the effective date

2 9 5 of suspension but shall continue to prosecute any unsuspended work. “Party B” shall

take all actions as necessary, or as directed by “Party A", to maintain and safeguard the

suspended work. “Party B” shall be entitled to request an extension of the delivery
period. “Party A” shall pay Party B's any additional costs caused by such suspension.--

m 26.2 In case the suspension of work exceeds Thirty (30) Days, “Party B” shall be entitied to

payment of the value of the unpaid work .as at the date of suspension, including any

nt
Contract Equipment which has been ordered, purchased and/or manufactured but not

~ been delivered to “Party A"

26.3 “Party A" may, at any time, authorize resumption of all or any part of the suspended
23
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26.4

ARTICLE-27 TERMINATION

27.1 Termination due to Party B 's Default or Non-performance

27.2

MPFIPyS
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effective date of the resumption. Suspended work shall be resumed by “Party B” after
receipt of such notice. Upon resumption of the suspended work, if necessary, “Party A”
and “Party B” shall agree on the adjustment to this Contract, except to the extent that
the SUSpension is a result of the negligence, default or breach of contract on the part of

“Party B".

If “Party A" fails to pay “Party B” any amount due under this Contract, “Party B” may,
after giving not less than Fifteen (15) Days' notice to “Party A” in writing, suspend work
or reduce the rate of work unless and until such failure is rectified. If “Party B” is
prevented from performing this Contract due to the reasons for which “Party A” is
responsible, “Party B" may after giving Fifteen (15) Days' prior notice to “Party A” in
writing, suspend its work or reduce the rate of work to the extent of the work so affected
until such prevention is removed. “Party B” shall be entitled to payment of costs and
extension of time as a result of such suspension or reducing rate of work. -——-—--——--

-

if “Party B”

(1) - assigns this Contract, or subcontracts the whole of this Contract without the

consent-of “Party A”; or
(2) fails to deliver any or all the Contract Equipment or pe‘rform any of the services

within the time period specified in this Contract or any extension thereof granted
by “Party A" to such an extent that “Party A” is entitled to terminate this Contract

pursuant to ARTICLE-18; or

(3) fails to proceed diligently or refuses to carry out his obligations so as to affect
adversely the performance of this Contract and do not start to cure its failure
within Thirty (30) Days after notification of the default notice by “Party A" or a
fonger time period as otherwise agreed upon by “Party A”;

then “Party A” may, without prejudice to any other rights and remedies under this
Contract, terminate this Contract by a Thirty (30) Days written notice to “Party B”. -

Termination due to Party A's Default or Non-performance

If “Party A"

(n fails to pay to “Party B” any amount due under this Contract Thirty (30) Days later
than the time as provided in this Contract, or if other terms are agreed------—-----

(2) fails to meet his obligations under this Contract consistently;

then "Party B" shall be entitled, Without prejudice to any other rights and remedies
under this Contract, to terminate this Contract by a Thirty (30) Days prior written notice

to “Party A"
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Settlement upon Termination of this Contract.

In the event “Party A” terminates this Contract as a result of “Party B”" 's default or
non-performance pursuant to the above ARTICLE-27.1, “Party A” shall, as soon as
possible after such termination, pay Party B the amount then due and unpaid to “Party
B” as of the date of such termination.

In the event “Party B” terminates this Contract as a result of Party A’s default or
non-performance pursuant to ARTICLE-27.2, “Party-B" shall be entitied to the payment
of this Contract value, in accordance with the works effectively performed, as of the date
of such termination, as well as to receive compensation for any expenditures
reasonably incurred by “Party B" in consequence of the termination of this Contract, and
the amount of any loss or damage, which “Party B" may have suffered in consequence

thereof.

In the event of termination of this Contract either as a result of Party A's default or
non-performance pursuant to ARTICLE-27.2 or at Party A’s choice which is attributed to
his own or a third party’s reason or for reasons of Force Majeure according to
ARTICLE-21, the Advance Payment which have been paid to “Party B” will not be
reimbursed to “Party A", provided always that the same has been executed ------—-——----

The remainder of related Bank Guarantee as of the date of such termination shall be
released within Fourteen (14) Working Days after such termination.

Upon termination of this Contract, either as a result of “Party B” 's default or
non-performance pursuant to ARTICLE-27.1, or as a result of Party A’s default or
non-performance pursuant to ARTICLE-27.2, or according to ARTICLE-21, the
Contract Equipment that is complete and ready for shipment will be purchased by
“Party A" on the terms and conditions hereof, while for the remaining, “Party A” may

select:
(1) to have any portion completed and delivered on the terms and conditions
hereof; or
(2) to cancel the remainder and pay to “Party B” the actually occurred amount for

the partially completed Contract Equipment and for materials and parts having
been procured by “Party B".

“Party B” shall deliver to “Party A" all the Technical Documents (completed and/or
partially completed) related to this Contract to which the payment has been made.
Before “Party A" takes over the responsibility for the said Technical Documents, “Party
B” shall provide any necessary storage at Party A's cost.

In case this Contract is terminated in part pursuant to this ARTICLE-27, the Contract shall

be continuously executed except the part which has been terminated.

At the termination of this Contract, any unsettled credit and debt under this Contract shall
not be affected by the termination of this Contract. The debtor shall still effect its

obligation of reimbursement to the creditor.
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resulting from the termination of this Contract, except for claims filed as a result o?
infringement of intellectual property rights, or when a claim, whether judicial or otherwise,
is brought against “Party A” as a result of the facts set forth in ARTICLE-20.1 --e-e-mmememumn

ARTICLE-28 ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENT

281 This Contract shall constitute the entire agreement between the Parties hereto pertaining x
to the subject matter hereof and shall wholly cancel, terminate and supersede any and '
all prior and contemporaneous proposals, discussions, negotiations, understandings,
correspondence, representations, agreements and commitments by and between the
Parties, whether oral or written, expressed or implied.

28.2 This Contract shall not be amended, discharged, abandoned, changed or modified in any
manner except by an instrument in writing signed by duly authorized representatives of

the Parties hereto.
!

ARTICLE-29 ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING
Either Party shall not assign, transfer or otherwise dispose of any of its right or obligations under

this Contract, in whole or in part, without first obtaining the consent in writing of the other Party.---

ARTICLE-30 NO WAIVER

30.1 No failure to exercise or delay in exercising any right or remedy under this Contract by
either Party shall operate as a waiver thereof or of any other right or remedy which such
Party may have hereunder, nor shall any single or partial exercise of such right or remedy
preclude any further exercise thereof or of any other right or remedy which such Party may

have hereunder.

ARTICLE-31 SEVERABILITY

31.1 If any provision or article of this Confract or application thereof to any person or
circumstance is held invalid, such invalidity shall not affect other provisions or applications :
of this Contract which can be given effect without the invalid provision or application, and
to this end the provisions of this Contract are declared to be independent and severable.-

ARTICLE-32 NOTICES

321 All notices, requests or other communications required or permitted to be given hereunder

MPFIPYS by one Party shall be in writing in English and Spanish language and be sent by
Pg '3 registered mail, postage prepaid, or facsimile to the other Party at its address set forth
M below, or left at the other Party's address set forth below or such other address as the

other Party shall nominate for the purpose. Otherwise, it may be handed over to the other

Party's representative.

k m ; - If to “Buyer”:
“M v SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
- INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la Republica Argentina.
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32.2

323

ARTICLE-33 GOVERNING LANGUAGE AND UNIT OF MEASUREMENT

33.1

33.2

ARTICLE-34 CONFIDENTIALITY

34.1

ARTICLE-35 SUPPLY OF SPARE PARTS

ANEXQ |

Address: Hipdlito Yrigoyen 250, piso 12° Ofic. 1225 Buenos Aires, Argenting -—----

Attention: Dra. Graciela Cavazza. Directora de Planificacion de Transporte Ferroviario. -

Tel: 54-11-4349-7175/7253. Fax: 54-11-4349-7175. Email: dcavaz@minplan.qov,ar -----

If to “Seller” :

CITIC International Cooperation Co., Ltd. (CITICICC)

Address: F22, Tower A, TYG Center, No.C2 Dongsanhuan Beilu Chaoyang District
Beijing, China

Attention: Mr. Cui Yongxin Department Manager

Tel: 0086-10-59660381. Fax: 0086-10-6465-4890-825. Email: citiciccO5@yahoo.com.cn

A notice shali be deemed to have been given, if by facsimile, on the date it is sent; if by
registered mail or postage prepaid, on the date it is deposited or postage prepaid; and, if
left at the address of the recipient or handed over to the representative of the recipient; on
the date it is received by the recipient who has signed an acknowledgement of receipt. —--

In the event of change of address by one Party, a written notice of such change shall be
given promptly to and acknowledged by the other Party.

This Contract is made out in English and Spanish. In case of any discrepancy between
the English and Spanish version, the English version shall prevail. All notice,
correspondence and other documents pertaining to this Contract shall be written in the
English language, except as otherwise expressly provided in this Contract.--—-----=-m=-mn-

All measurements shall be in the metric system (SI Unit), uniess otherwise specified in

the Technical Specifications.

Both Parties agree to treat and hold the details of this Contract as well as all information
and documents, which are obtained by one Party from the other Party and which are
not publicly available, strictly confidential. Furthermore, except as required by law, such
contractual material, information and documents will not be disclosed to any other
person and/or entity, other than as strictly necessary for the purposes of the execution
of this Contract, without the prior written approval of the Party from whom the

information or documents originated.

“Party B” shall guarantee the availability of supplying the spare parts for the Contract

35.1
Equipment under this Contract for at least Ten (10) Years from the Effective Date of the
Contract.

35.2  “Party B" undertakes to provide the spare parts required for the continuous operation of
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ARTICLE-36 COLLECTION OF VISA

36.1

ARTICLE-37 AUTHORITATIVE TEXT

371

ARTICLE-38 EFFECTIVENESS OF THE CONTRACT

38.1

38.2

38.3

MPFIPyS
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these Metro Cars by “Party A", without any restriction, in the same way as spare parts are
provided to Seller's other customers.

“Party A" may, in the event of failure of “Party B”, and considering the public character of
the service of transportation of passengers the Contract Equipment is intended to,
provide the necessary spare parts for the operation of the equipment.

The Parties shall provide the facilities as required for collection of visas for their
representatives or its nominated institutes to facilitate the implementation of this Contract
(project management, inspection, training, servicing, etc.) in the Republic of Argentina,
the People’'s Republic of China and other countries in which the Contract Equipment will
be produced, prepared for shipment, commissioned and serviced. “Party A” should apply
to competent authorities of the Republic of Argentina for work permits for Party B’s
technical personnel to be dispatched to the Republic of Argentina to conduct technical

services according to this Contract.

In witness whereof, four (4) counterparts are executed of the same tenor and effect. This
Contract is made out in English and Spanish languages, two (2) copies being delivered to

each one of the Parties, respectively.

The present Contract is considered to be valid since the date of signature by both Parties.
This Contract and its Sections is considered to be enforced upon completion of the related
Facility Agreement between the Lender and Borrower, including jurisdiction extension
ARTICLE 25.1). Thereafter each Party shall proceed with its own works for the purpose of

effectiveness of this Contract.

In case of partial deliveries, conditions provided under ARTICLE 38.3 and provisions of
ARTICLES 38.4, 38.5. 38.6, 38.7 shall be valid for each SECTION OF CONTRACT

corresponding to such partial deliveries.
This Contract shall become effective upon fulfillment of all following conditions: -------------

(1) “Party A" and “Party B” have obtained épprovals of the authorities of the Republic of
Argentina and the People's Republic of China, if necessary, for the execution of this
Contract. In case no such approval is required, “Party A” and/or “Party B” shall provide the

other Party with a certificate thereof, and

(2) The Facility Framework Agreement between the Lender and Borrower in respect of this
Contract has become effective and the fund under such Facility Framework Agreement is

available to the Borrower; and

(3) SINOSURE has issued an Insurance of Export Credit to secure the related Facility

Agreement; and

(4) “Party B” has received the full amount of Advance Payment, against presentation of the
Bank Guarantees and other documents, made by “Party A" pursuant to ARTICLE-6
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38.4

38.5

38.6

THE BUYER

[There is a signature].

Ing. RICARDO RAUL JAIME Mr. XU FEI
SECRETARIA DE TRANSPORTE (Secretariat VICE PRESIDENT
of Transportation) :

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, CITIC International Cooperation Co.,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS DE LA (CITICICC)

“2008 - Afio de Homsnajs a Rot &
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hereof.
All the liabilities and obligations of each Party for each Section of the Contract shall
become binding upon such Party as from the Effective Date of this Contract, which is
conditioned to the subscription of the facility agreement.

Once becoming effective, this Contract shall remain in effect until both Parties have
fulfiled their obligations and responsibilittes hereunder, unless otherwise being
terminated in accordance with ARTICLE-27 hereof.

All provisions of this Contract, which are expressly or by'implication to come into o.r
continue in force and effect after the expiration or termination of this Contract, shall

remain in effect and enforceable following such expiration or termination, -=-=-----me-meeeme-

In the event that the Contract can not come into effect within Six (6) Months from the
signing date of this Contract, both Parties shall be entitled to re-discuss the price as well
as other terms and conditions of the Contract. If the Parties cannot reach an agreement
through re-discussion within One (1) Month thereafter, either Party may cancel the
Contract without making any compensation to the other Party.

THE SELLER

[There is a signature].

Ltd.

REPUBLICA ARGENTINA (Ministry of Federal
Planning, Public Investment and Services of

the Republic of Argentina)

MPFIPyS
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ANNEX 1 TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANNEX-2-1 Specimen of the Provisional Acceptance Certificate

Specimen of Provisional Acceptance Certificate {

No.

Date:

To Whom It May Concern,

This is to certify that, after commissioning, the Contract Equipment specified in the Schedule

below has been accepted in good conditions by the Buyer in accordance with the provisions of the

Contract No. (Contract number) dated (date of Contract). f

s Accordingly, the Guarantee Period in respect to the Contract Equipment specified in the Schedule ‘ ,
will, subject to ARTICLE-15 of the referenced Contract, expire on (date, month, year). (Note: ;

Such date shall be calculated according to relevant provisions of the Contract and fixed in the ;

Acceptance Certificate to be issued).

This Certificate has been issued as of the date first set forth above in four (4) counterparts, each

two (2) to be kept ih the custody of each party signing the Certificate.

List of Contract Equipment to which this Certificate Applies

No.| Name of Contract Equipment| Serial No. / Brief Description
1 |(blank) (blank)

2 |((blank) (blank)

- _ 3 [(blank) (blank)
’’’’ 4 blank blank ;
( ) ( ) B :
For and on behalf of PARTY A :
MPFIPyS :

Name and Titie
2951 Name of Buyer : _ _
For and on behalf of PARTY B ‘

Name and Title
Name of Seller and Manufacturer

e

'\z-———
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ANNEX-2-2 Specimen of the Final Acceptance Certificate

. Specimen of Final Acceptance Certificate '

No. .

Date

To Whom It May Concern,

This is to certify that, upon the expiration of Guarantee Period as specified in Article 15.2 in the
Contract, we the undersigned hereby, confirm that the of the following listed Contract Equipments
are found in full working order and are compliant with the Technical Specification of the i

Contract{Contract number) dated (date of Contract). The Party B has fulfilied all his obligations

under the Contract for these Contract Equipments.

This Certificate has been issued as of the date first set forth above in four (4) counterparts, each

two (2) to be kept in the custody of each party signing the Certificate. ‘

Schedule of Contract Equipment to which this Certificate Applies |

No. |Name of Contract Equipment Serial No. / Brief Description —-—-------—-——--
1 (blank) (blank)
2 (blank) (blank) K
3 (blank) (blank)
4 |(blank) (blank) l

For and on behalf of PARTY A

Name and Title

Name of Buyer - i
For and on behalf of PARTY B '

Name and Title

MPFIPYS

295

Name of Seller and Manufacturer
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ANNEX-2-3 Specimen of Progress of Works Certificate

Specimen of Progress of Works Certificate --

No.

Date
Certification of Progress of Works of _the First Complementary Contract, corresponding to the i
partial delivery of forty five (45) units of passenger cars for Line A of the Metro Network of the City :

of Buenos Aires, within the framework of a Supply Contract of 279 passenger cars for the Metro

Network of the City of Buenos Aires, dated (date of Contract).

ITEM - DESCRIPTION | WORK Amount ($) Execution Amount ()
e PROGRESS | as per percentage
(%) =mmmmmmmame Contract (@) — | (b) wmeeeeme | T
-1- Basic design - | 15% (a) x (b) -----
-2- Detail design -- { 10% (@) x (b) -—--
-3~ Car structure -- | 20% (a) x (b) —-
-4- Total assembly | 30% (a) x (b) -—---
-5- Available for 10%
tests and
inspections by
manufacturer
at port ----—--
-6- Delivery (a) x (b) -
——————————— Total 100% ------ $99,963,000 Percentage of | Total certified
percentage ---- this certificate | amount ($) -

For and on behalf of PARTY A

MPFIPYS Name and Title

295 Name of Buyer

For and on behalf of PARTY B

“Name and Title
Name of Seller and Manufacturer

o _anad
q -
e

-
-

N
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ANNEX-3 Specimen of Bank Guarantee

Specimen of Letter of Bank Guarantee

(This Bank Guarantee will be directly opened by a Chinese bank to the Buyer)

Date:

Contract No:

To: [Name of beneficiary]

Dear Sir,

With reference to the Contract No. [Contract number] (hereinafter "the Contract”) signed by and
between [Name of beneficiary] (hereinafter "the Beneficiary") and [name of Applicant] (hereinafter
referred to as "the Applicant”) on [date of signature] for supplying 279 units of metro cars, spare
parts, special tools and technical service for the Metro Network of the City of Buenos Aires,
section by section, in which SECTION 1 (1st COMPLEMENTARY CONTRACT) corresponding to
the partial delivery of ‘45 (forty five) metro cars for Line A of the Metro Network of.the City of
Buenos Aires, shall come into effect before the remaining SECTIONS, and at the request of the
Applicant, we [name of Bank] (hereinafter referred to as "the Bank™), an entity organized under the
laws of the People's Republic pf China and having its principal office at [address of Bank], do
hereby guarantee payment under the 1st COMPLEMENTARY CONTRACT owed to you by the
Applicant, as per the terms and conditions as well as up to a cumulative amount of the guarantee
sum described below. In consideration of the fact that, according to the terms and conditions of Lst
COMPLEMENTARY CONTRACT, an Advance Payment of USD [blank] representing XX % (XX)
percent of the Price of 1st COMPLEMENTARY CONTRACT shall be made against a bank
guarantee, the Bank hereby irrevocably and unconditionally undertake to refund to the Beneficiary
any sum or sums not exceeding in total the amount of USDXXX, in case the Applicant fails to
perform its said obligations under 1st COMPLEMENTARY. CONTRACT contained in the Contract,
partially or wholly, due to its fault in accordance with the conditions of the Contract and ist
COMPLEMENTARY CONTRACT. The guarantee amount of this Bank Guarantee shall be
reduced automatically and proportionately in value upon the presentation by Party B of a duplicate
copy of Bill of Lading for each shipment under this Contract in an amount equal to Fifteen Percent
(15%) of the value of invoices of the respective delivery of metro cars, spare parts and special
tools and commercial invoice of the technical service fulfiled. We undertake to make payment
under this Letter of Guarantee of any sum or sums within the above-described guarantee sum
upon receipt by us of your first written demand signed by your duly authorized officer declaring the

Applicant's default under the Contract and accompanied by a copy of your written notification from
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you to the Applicant dated no less than fourteen (14) days before the date of your demand
advising the Applicant of your int_ention to enforce this Letter of Guarantee and identifying the
obligation(s) under the Contract which Applicant has failed to perform, without your need to prove
or show grounds or reasons for your claim and without the right of the Applicant to dispute or
question such claim. This Letter of Guarantee shall become effective from the date upon the full
amount of Advance Payment for 1st COMPLEMENTARY CONTRACT is received by the

"Applicant at its account No. and shall be null and void on the earlier date of (i) the

[XXX] day after its effectiveness date; and (ii) the date when the amount of this Letter of
Guarantee is decreased to zero. But in any case, this Letter of Guarantee shall expire before
DD/MM/YY. Our liability under this Letter of Guarantee shall become null and void immediately
upon its expiration, whether it is returned or not, and no claim may be made hereunder after such
expii’ation or after the aggregate of the sums paid by us to you shall equal the sums guaranteed
hereunder, whichever is the earlier. Unless expressly consented by us in written, this Letter of
Guarantee is not transferable or assignable. Except expressly stated herein, this Letter of

Guarantee shall be governed by Uniform Rules for Demand Guarantees (1CC Publication No. 458

1992). Yours truly,

[Name of the Bank]

Authorized Signature

34
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ANNEX 4. Delivery Schedule (to be attached once signed)

ANNEX 5 “Facility Agreement for Export Credit in China” (to be attached once signed)

I do hereby acknowledge that the foregoing is a true translation into English of the photostat copy
. of the original document in Spanish, which | had before me in Buenos Aires on the 5" day of
. 'November, 2008. This Translator’s Note follows below in Spanish for legalization purposes. -~

Es traduccion fiel de treinta y cinco hojas de extension al idioma inglés de la fotocopia‘ del
documento original redactado en castellano que he tenido a la vista y al cual me remito en Buenos
Aires a los cinco dias del mes de noviembre de 2008.
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COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

¥ REPUBLICA ARGENTINA
] LEY 20.305

LEGALIZACION

al/la Traductor/a Publico/a BERTOLI, NORA ANAHI

que obran en los registros de esta Institucién en el Folio del Tomo

en el ldioma; INGLES 17

Legalizacion Numero: 36099/ 2008/ T5

Buenos Aires, 4g/14/2008

MARCELO F SI;;ALOFF

Encargado Dto. de {egallzaclonas
Colegio de Traductoras Publlcos
tle fa Cludad o Buenas Alres

o 4N :

/;, ESTA LEGALIZACION NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
h . b, . i
:%TIMBRADO EN LA ULTIMA HOJA DE LA TRADUCCION ADJUNTA

Control Interno: 1163357

Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,:

en virtud de la facultad que le confiere el articulo 10, inc. d) de la Ley 20.305, certifica tnicamente que Iaf

H
v

firma y el selio que aparecen en la traduccion adjunta, concuerdan con los correspondientes:




‘ {,Fl;‘ ’m. 7) l

Pursuant to Section 10, Paragraph D of Act 20.305, the COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICO¢

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sworn Translators Association of the City of Buenos Aires
hereby certifies that the signature and seal affixed hereto appear to match the specimen signature anc
seal of the Traductor Publico (Sworn Translator) whose name is subscribed to the attached translation
as such specimen signature and seal are kept on file in our office. |
THIS CERTIFICATION IS NOT VALID WITHOUT THE STAMP ON THE LAST PAGE' % HE

; ATTACHED TRANSLATION.

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre
de Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été accordées
par I"article 10, alinéa d) de la Loi n° 20.305, pour la seule légalisation matérielle de la signature et
¢ | du sceau du Traductor Publico (Traducteur Officiel) apposés sur la traduction du document ci-joint,
i | qui sont conformes a ceux déposés aux archives de cette Institution.

. | LE TIMBRE APPOSE SUR LA DERNIERE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA

VALIDITE DE LA LEGALISATION.

o o .
: | Con la presente il COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENQOS AIRES
| | (Collegio dei Traduttori Giurati della Citta di Buenos Aires) ai sensi della facolta conferitagli

dali“articolo 10, comma d), della Legge 20.305, CERTIFICA, esclusivamente, la firma ed il timbro del

" Traductor Publico (Tradljftore Giurato), apposti in calce alla qui unita traduzione, in conformlta alla

-1 | firma ed al timbro depositati nei propri registri.
LA PRESENTE LEGALIZZAZIONE SARA PRIVA DI VALIDITA OVE NON VENGA TIMBRATA NELL'ULTIMO

( { FOGLIO DELLA TRADUZIONE.
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Através da presente o COLEGIO DE TF?ADUCTOHES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUEN 3

—3
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' bo arquivados nos reglstros desta ms’utwgao
ESENTE LEGALIZAQAO SO SERA CONSIDERADA VALIDA COM A CORRESPONDENTE"

{CELA MECANICA APOSTA NA ULTIMA FOLHA DA TRADUGAO.

ES BOPIA
LUCI&NA MAGNANI

” \ ARBA MBS DE ENTRADAS Y DESPACKO
SIBAEINRIA DE TRANSPORTE FERROVIARIC

= e
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BEGLAUBIGUNG.- Hiermit bescheinigt die Kammer der Vereidigten Ubersetzer der Stadt Buenos Aires
COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES kraft der Befugnisse,
die ihr nach Artikel 10, Abs. d) des Gesetzes 20.305 zustehen, lediglich die Ubereinstimmung der

Unterschrift und des Siegelabdrucks auf der beigeflgten Ubersetzung mit der entsprechenden

Unterschrift und dem Siegelabdruck des vereidigten Ubersetzers/der vereidigten Ubersetzerin

(Traductor/a Publico/a), die in den Registern dieser Institution hinterlegt worden sind.

DIE VORLIEGENDE BEGLAUBIGUNG ERLANGT KEINE GULTIGKEIT OHNE DEN ENTSPRECHENDEN
GEBUHHENSTEMPEL AUF DEM-.LETZTEN BLATT DER BEIGEFUGTEN UBERSETZUNG.




